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De Minister van Economische Zaken, handelende na overleg 
met de Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 7, 8, eerste lid, 19, tweede lid, 20, 
eerste lid, 23, derde tot en met vijfde lid, 24a, tweede lid, 
24b, 24c, tweede en derde lid, 56, zevende lid, 59, derde lid, 
60, tweede en zevende lid en 61, eerste en derde lid, van het 
Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§1 Algemeen

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

algemene groepsvrijstellingsverordening: 
verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 
2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L187);

besluit: 
Besluit stimulering duurzame energieproductie;

kavel V: 
kavel V van het windenergiegebied Borssele zoals 
aangewezen in Kavelbesluit V windenergiegebied Borssele 
(Stcrt. 2016, 14551);

kavelbesluit: 
kavelbesluit als bedoeld in artikel 1 van de Wet windenergie 
op zee;

minister: 
Minister van Economische Zaken;

netto P50-waarde vollasturen: 
het aantal vollasturen, waarbij de verwachte jaarlijkse 
energieproductie voor een gegeven combinatie van locatie 
en productie-installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit met behulp van windenergie dient te zijn 
bepaald met een waarschijnlijkheid van 50%;

nominaal vermogen: 
maximale vermogen van de productie-installatie dat onder 
nominale condities benut kan worden voor de productie 
van hernieuwbare elektriciteit;

The Minister of Economic Affairs, following consultation 
with the Minister of Finance;

In view of Sections 7, 8, first paragraph, 19, second 
paragraph, 20, first paragraph, 23, third to fifth paragraphs, 
24a, second paragraph, 24b, 24c, second and third 
paragraphs, 56, seventh paragraph, 59, third paragraph, 60, 
second and seventh paragraphs and 61, first and third 
paragraphs, of the Stimulation of Sustainable Energy 
Production Decision;

Decree:

§ 1 General

Section 1
In this order, the following terms have the following 
meanings:

General Block Exemption Regulation: 
Commission Regulation (EU) No. 651/2014, dated 17 June 
2014, in which certain categories of support are declared 
compatible with the Single Market on the basis of Section 
107 and 108 of the Treaty (OJEU 2014, L187);

Decision: 
Stimulation of Sustainable Energy Production Decision;

Wind Farm Site V: 
Wind Farm Site V at the Borssele Wind Farm Zone, as 
designated in Wind Farm Site Decision V Borssele Wind 
Farm Zone (Government Gazette 2016, No. 14551);

Wind Farm Site Decision: 
the Wind Farm Site Decision as referred to in Article 1 of the 
Offshore Wind Energy Act;

Minister: 
the Minister of Economic Affairs;

Net P50 value of full load hours: 
the number of full load hours, whereby the expected annual 
energy production for a particular combination of location 
and production installation for the production of renewable 
electricity using wind energy should be determined with a 
probability of 50%;

Nominal capacity: 
maximum capacity of the production installation, which 
can be used for the production of renewable electricity 
under nominal conditions;

1 	 Translation of  
 	� ‘Regeling innovatieve windenergie 

op zee’

Ministerial Order for Innovative 
Offshore Wind Energy
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	 d. �de aanvraag niet voldoet aan de criteria, gesteld bij of 
krachtens artikel 14, eerste lid, onderdeel d of f, of 
tweede lid van de Wet windenergie op zee;

	 e. �tegen de aanvrager een bevel tot terugvordering 
uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, 
van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

	 f. �de aanvrager een onderneming als bedoeld in artikel 1, 
vierde lid, onderdeel c, van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening is.

2. �De omvang van het eigen vermogen, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel b,  wordt bepaald overeenkomstig 
artikel 2a, vijfde en zesde lid van de Algemene 
uitvoeringsregeling stimulering duurzame 
energieproductie.

Artikel 7
1. Het subsidieplafond bedraagt € 59.000.000.
2. �Subsidie als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt 

ten hoogste € 44.000.000.
3. �Subsidie als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt 

ten hoogste € 15.000.000.

Artikel 8
1. �In afwijking van artikel 60, eerste lid, van het besluit, 

rangschikt de minister de aanvragen waarop niet met 
toepassing van artikel 59 van het besluit of artikel 6 
afwijzend wordt beslist hoger naarmate daaraan in totaal 
meer punten zijn toegekend.

2. �De minister kent aan een aanvraag een hoger aantal 
punten toe naarmate:

	 a. �het project meer bijdraagt aan de kostprijsreductie van 
windenergie op zee;

	 b. �de mogelijke bijdrage van het project aan de 
Nederlandse economie groter is;

	 c. �het project vernieuwender is ten opzichte van de 
internationale stand van onderzoek of techniek en de 
Nederlandse kennispositie meer wordt versterkt; 

	 d. �de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de 
uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met 
risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen 
en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever 
en efficiënter worden ingezet. 

3. �De minister kent per rangschikkingscriterium ten minste 
één en ten hoogste 5 punten toe.

4. �Een subsidie wordt geweigerd voor zover door 
verstrekking van de subsidie aan meer dan één producent 
subsidie zou worden verstrekt.

5. �Indien meerdere aanvragen gelijk zijn gerangschikt, stelt 
de minister de onderlinge rangschikking van deze 
aanvragen vast op basis van de hoogte van de door de 
desbetreffende aanvragers gevraagde subsidie voor de 
kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, waarbij een 
aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate de 

	 d.	�The application does not comply with the criteria set by 
or under Article 14, first paragraph, under d or f, or 
second paragraph, of the Offshore Wind Energy Act;

	 e.	�If there is an outstanding recovery order against the 
applicant as referred to in Article 1, fourth paragraph, 
under a, of the General Block Exemption Regulation;

	 f.	� The applicant is an enterprise as referred to in Article 1, 
fourth paragraph, under c, of the General Block 
Exemption Regulation.

2.	�The level of own assets, as referred to in Article 3, first 
paragraph, under b, is determined in accordance with 
Article 2a, fifth and sixth paragraphs, of the General 
Implementing Regulations for Stimulation of Sustainable 
Energy Production.

Section 7
1.	 The subsidy cap is €59,000,000.
2.	�Subsidy as established in Article 2, under a, amounts to a 

maximum of €44,000,000.
3.	�Subsidy as established in Article 2, under b, amounts to a 

maximum of €15,000,000.

Section 8
1.	� Contrary to Article 60, first paragraph, of the Decision, 

the Minister ranks the applications not rejected when 
Article 59 of the Decision or Article 6 are applied, higher 
to the degree they have received more points in total.

2.	�The Minister will award a higher number of points to an 
application, given:

	 a.	�The more the project contributes to cost-price 
reduction of offshore wind energy;

	 b.	�The greater the project’s potential contribution to the 
Dutch economy;

	 c.	� The more innovative the project is relative to current 
international research and technology and the more 
the project boosts the Dutch knowledge position; 

	 d.	�The better the project quality is, as evidenced by the 
detailing of the approach and methodology, risk 
management, feasibility, the participating parties and 
the degree to which the available resources can be 
deployed more effectively and efficiently. 

3.	�The Minister awards a minimum of 1 and maximum of 5 
points per ranking criterion.

4.	�A subsidy will be refused if providing it would mean that 
more than one operator would receive the subsidy.

5.	�If multiple applications are ranked equally, the Minister 
will determine the final ranking of these applications on 
the basis of the level of the subsidy requested by the 
relevant applicants for the costs, as referred to in Article 
2, under b, with an application being ranked higher to the 
degree the requested subsidy for these costs is lower, 

windenergiegebied Borssele: 
windenergiegebied Borssele, aangewezen in het nationaal 
waterplan, bedoeld in artikel 4.1 van de Waterwet, zoals 
vastgesteld voor de periode 2016 tot en met 2021.

Artikel 2
De minister kan voor een project voor de productie van 
hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie op 
zee met de bijzondere en risicovolle inzet van een 
innovatieve productie-installatie die is gelegen op kavel V, 
op aanvraag subsidie verstrekken bestaande uit:
a.	�subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, 

van het besluit,
b. �subsidie als bedoeld in artikel 24a, eerste lid, van het 

besluit.

Artikel 3 
Het nominale vermogen van de productie-installatie, 
bedoeld in artikel 2, bedraagt tenminste 6 MW en ten 
hoogste 20 MW.

Artikel 4
Aanvragen om subsidie worden ontvangen in de periode 
van 2 januari 2018 tot 18 januari 2018 17:00 uur.

Artikel 5
1. �Een aanvraag om subsidie bevat ten minste de gegevens, 

bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening.

2. �Bij de berekening van de P50-waarde, bedoeld in artikel 
2b, derde lid, onderdeel d, van de Algemene 
uitvoeringsregeling stimulering duurzame 
energieproductie, wordt voor het zogeffect uitsluitend 
rekening gehouden met de desbetreffende productie-
installatie en met andere productie-installaties voor de 
productie van hernieuwbare elektriciteit door middel van 
windenergie op zee die in gebruik zijn genomen voor 1 
juli 2016.

Artikel 6
1. �De minister beslist in ieder geval afwijzend op een 

aanvraag indien:
	 a. �na toepassing van artikel 8, tweede lid, minder dan drie 

punten per criterium zijn toegekend;
	 b. �uit de haalbaarheidsstudie, bedoeld in artikel 2a van de 

Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame 
energieproductie blijkt dat de omvang van het eigen 
vermogen van de aanvrager kleiner is dan 10% van de 
totale investeringskosten voor de desbetreffende 
productie-installatie; 

	 c. �niet tijdig een aanvraag is ingediend als bedoeld in 
artikel 20, eerste lid, van de Wet windenergie op zee;

Borssele Wind Farm Zone: 
the Borssele Wind Farm Zone, designated in the National 
Water Plan, as referred to in Section 4.1 of the Water Act, as 
determined for the 2016-2021 period.

Section 2
The Minister can grant a subsidy upon application for the 
production of renewable electricity using offshore wind 
energy with the extraordinary and high-risk operation of an 
innovative production installation located at Wind Farm 
Site V, consisting of:
a. 	�subsidy as referred to in Article 2, first paragraph, under a, 

of the Decision,
b.	�subsidy as referred to in Article 24a, first paragraph, of the 

Decision.

Section 3 
The nominal capacity of the production installation referred 
to in Article 2, amounts to at least 6 MW and at most 20 MW.

Section 4
Applications for subsidy will be received in the period from 
2 January 2018 to 18 January 2018 at 17:00.

Section 5
1.	� An application for subsidy must include as a minimum 

the details referred to in Article 6, second paragraph, of 
the General Block Exemption Regulation.

2.	�In the calculation of the P50 value referred to in Article 
2b, third paragraph, part d, of the General Implementing 
Regulations for Stimulating Sustainable Energy 
Production, only the wind farm concerned and other 
wind farms that are in operation before 1 July 2016 should 
be taken into account to determine proximity effects.

Section 6
1.	 The Minister will in any event reject an application if:

	 a.	�Following application of Article 8, second paragraph, 
fewer than three points were awarded per criterion;

	 b.	�It is apparent from the feasibility study referred to in 
Article 2a of the General Implementing Regulations for 
Stimulating Sustainable Energy Production that the 
level of the applicant’s own assets is lower than 10% of 
the total investment cost for the relevant production 
installation; 

	 c.	� An application is not submitted within the time period 
referred to in Article 20, first paragraph, of the Offshore 
Wind Energy Act;
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Artikel 14
1. De subsidie wordt voor een periode van 15 jaar verstrekt.
2. �De minister kan op verzoek van de subsidie-ontvanger 

bepalen dat het tijdstip van aanvang van de periode, 
bedoeld in het eerste lid, voor twee gedeelten van de 
beschikking tot subsidieverlening verschilt. Tussen de 
tijdstippen van aanvang zit een periode van tenminste 
twee maanden. 

3. �Een productie-installatie als bedoeld in artikel 2 wordt 
aangewezen als productie-installatie als bedoeld in artikel 
23, derde en vierde lid, van het besluit.

Artikel 15
1. �De basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 20, eerste lid, 

van het besluit bedraagt € 0,025 per kWh.
2. �Het maximale aantal vollasturen, bedoeld in artikel 23, 

vijfde lid, van het besluit is gelijk aan de netto P50-waarde 
vollasturen die is opgenomen in de aanvraag.

3. �De correcties op het tenderbedrag worden voor 2018 als 
volgt vastgesteld:

    a. �€ 0,032719 per kWh voor wat betreft de 
elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, 
onderdeel a, van het besluit;

    b. �€ 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, 
eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 16
De subsidie bevat staatssteun en wordt gerechtvaardigd 
door artikel 42 van de algemene groepsvrijstellings- 
verordening.

§3 Investeringssubsidie

Artikel 17
Deze paragraaf is van toepassing op subsidie als bedoeld in 
artikel 2, onderdeel b. 

Artikel 18
1. �De subsidie bedraagt ten hoogste 45% van de subsidiabele 

kosten.
2. �De subsidiabele kosten worden berekend in 

overeenstemming met artikel 41, zesde lid, onderdeel b, 
van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

3. �De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip 
van omzetbelasting, indien de subsidieontvanger die de 
kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet in aftrek kan 
brengen.

4. �Het in het eerste lid genoemde percentage wordt met 20 
procentpunten verhoogd, indien de aanvrager een kleine 
onderneming is en de subsidiabele kosten worden 
gemaakt en betaald door de kleine onderneming in de zin 
van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Section 14
1.	 The subsidy will be provided for a period of 15 years.
2.	�At the request of the subsidy recipient, the Minister can 

determine that the start time of the period, as referred to 
in the first paragraph, is different for two elements of the 
Decision to provide subsidy. There must be a period of at 
least two months between the start times. 

3.	�A production installation as referred to in Article 2 will be 
designated as a production installation as referred to in 
Article 23, third and fourth paragraph, of the Decision.

Section 15
1.	� The base electricity price, referred to in Article 20, first 

paragraph, of the Decision is €0.025 per kWh.
2.	�The maximum number of full load hours, as referred to in 

Article 23, fifth paragraph, of the Decision is equal to the 
net P50-value of full load hours included in the 
application.

3.	�The corrections to the tender amount have been 
established as follows for 2018:

	 a.	�€0.032719 per kWh as regards the electricity price 
referred to in Article 22, first paragraph, sub-paragraph 
a of the Decision.

	 b.	�€0 as regards the corrections referred to in Article 22, 
first paragraph, sub-paragraphs b and c of the Decision.

Section 16
The subsidy consists of state support and is justified by 
Article 42 of the General Block Exemption Regulation.

§ 3 Investment subsidy

Section 17
This section applies to subsidies as referred to in Article 2, 
under b. 

Section 18
1.	 The subsidy is a maximum of 45% of the eligible costs.

2.	�The eligible costs are calculated in accordance with Article 
41, sixth paragraph, under b, of the General Block 
Exemption Regulation.

3.	�The costs are taken into account including turnover tax, if 
the subsidy recipient which has incurred these costs 
cannot deduct turnover tax.

4.	�The percentage referred to in the first paragraph is 
increased by 20 percentage points if the applicant is a 
small enterprise and the eligible costs are incurred and 
paid for by the small enterprise in the context of the 
General Block Exemption Regulation.

gevraagde subsidie voor deze kosten, exclusief een 
verhoging als bedoeld in artikel 18, vierde of vijfde lid, 
lager is. Indien op basis hiervan meerdere aanvragen 
gelijk zijn gerangschikt, stelt de minister de onderlinge 
rangschikking vast door middel van loting.

Artikel 9
1. �De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie in 

gebruik binnen 5 jaar na de datum van de beschikking tot 
subsidieverlening.

2. �Indien het wijzigingsbesluit kavelbesluit V 
windenergiegebied Borssele (Stcrt. 2017, 48875) later 
onherroepelijk wordt dan de datum van de beschikking 
tot subsidieverlening, neemt de subsidie-ontvanger de 
productie-installatie in gebruik binnen 5 jaar na de datum 
waarop dat wijzigingsbesluit onherroepelijk is geworden.

Artikel 10
1. �De subsidie wordt verleend onder de opschortende 

voorwaarde dat binnen twee weken na de datum van de 
beschikking tot subsidieverlening een 
uitvoeringsovereenkomst tot stand is gekomen tussen de 
Staat en de subsidie-ontvanger overeenkomstig de 
overeenkomst opgenomen in de bijlage.

2. �De subsidie wordt verleend onder de opschortende 
voorwaarde dat de subsidie-ontvanger binnen vier weken 
na de datum van de beschikking tot subsidieverlening 
aantoont dat een bankgarantie als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, van de overeenkomst opgenomen in de bijlage 
is afgegeven.

3. �Indien niet tijdig aan de voorwaarde, bedoeld in het 
eerste of tweede lid, is voldaan wordt subsidie verleend 
voor de eerstvolgende aanvraag in de rangschikking.

Artikel 11
Bij de beschikking tot subsidieverlening kan de verplichting 
worden opgelegd tot indiening van ten hoogste één 
rapportage per jaar over de voortgang en resultaten van het 
project, die naar het oordeel van de minister kwalitatief 
voldoende is en waarin de subsidieontvanger de niet 
bedrijfsgevoelige kennis en informatie die met het project 
wordt opgedaan openbaar maakt.

§2 Exploitatiesubsidie

Artikel 12
Deze paragraaf is van toepassing op subsidie als bedoeld in 
artikel 2, onderdeel a. 

Artikel 13
Het tenderbedrag bedraagt ten hoogste € 0,05449 per kWh.  

excluding an increase as determined in Article 18, fourth 
or fifth paragraph. If several applications are ranked 
equally the Minister will determine the final ranking of 
these applications by drawing lots.

Section 9
1.	� The subsidy recipient will put the offshore wind farm into 

operation no later than five years after the date of the 
decision to award the subsidy.

2.	�If the amendment decision on Wind Farm Site Decision V 
in the Borssele Wind Farm Zone (Government Gazette of 
2017, 48875) is finalised later than the date of the decision 
to award a subsidy, then the subsidy recipient will put the 
offshore wind farm into operation within five years after 
the date on which that Wind Farm Site Decision becomes 
irrevocable.

Section 10
1.	� The subsidy will be awarded under the suspensive 

condition that within two weeks after the date of the 
Decision to award the subsidy, an Implementation 
Agreement is entered into between the State and the 
subsidy recipient in accordance with the agreement 
included in the appendix.

2.	�The subsidy will be awarded under the suspensive 
condition that within four weeks after the date of the 
Decision to award the subsidy, the subsidy recipient 
provides proof that a bank guarantee has been issued, as 
referred to in Article 2, first paragraph, of the agreement 
included in the appendix.

3.	�If the condition referred to in the first or second 
paragraph is not met within the deadline, the subsidy will 
be awarded to the next applicant in the ranking.

Section 11
In the Decision to award the subsidy, the obligation can be 
imposed that a maximum of one report per year be 
submitted on the progress and results of the project, which 
the Minister considers of sufficient quality and in which the 
subsidy recipient publishes the non-business-sensitive 
knowledge and information obtained through the project.

§ 2 Operating subsidy

Section 12
This section applies to subsidies as referred to in Article 2, 
under a. 

Section 13
The tender amount is a maximum of €0.05449/kWh.  
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Artikel 22
In afwijking van artikel 70, eerste lid, van het besluit, dient 
de subsidie-ontvanger een aanvraag om tussentijdse 
subsidievaststelling in binnen 13 weken na het tijdstip 
waarop de productie-installatie in gebruik is genomen.

§4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 
2017 en vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien 
verstande dat deze van toepassing blijft op subsidie die voor 
die datum is verleend.

Artikel 24
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling innovatie 
windenergie op zee.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant 
worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken,
 

Section 22
Contrary to Article 70, first paragraph, of the Decision, the 
subsidy recipient must submit an application for interim 
determination of a subsidy within 13 weeks after the date 
that the production installation has been put into 
operation.

§ 4 Transitional and Final Provisions

Section 23
This Ministerial Order will enter effect from 1 January 2017 
and expires with effect from 1 January 2022, with the 
understanding that it will remain applicable for subsidies 
awarded before this date.

Section 24
This order is referred to as: The Ministerial Order for 
Innovative Offshore Wind Energy.

This order, along with the associated explanatory 
memorandum, will be published in the Government 
Gazette.

The Minister of Economic Affairs,
 

5. �Het in het eerste lid genoemde percentage wordt met 10 
procentpunten verhoogd, indien de aanvrager een 
middelgrote onderneming is en de subsidiabele kosten 
worden gemaakt en betaald door de middelgrote 
onderneming in de zin van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 19
1. �De subsidie bevat staatssteun en wordt gerechtvaardigd 

door artikel 41 van de algemene groepsvrijstellings- 
verordening.

2. �De subsidie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 41, 
vijfde lid, van de algemene groepsvrijstellings- 
verordening.

Artikel 20
1. �De voor subsidie in aanmerking komende kosten worden 

berekend en gestaafd met bewijsstukken, overeenkomstig 
artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellings- 
verordening.

2. �Indien de subsidie in meerdere tranches wordt 
uitgekeerd, worden de in aanmerking komende kosten 
gedisconteerd overeenkomstig artikel 7, derde lid, van de 
algemene groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 21
1. �De minister verstrekt ambtshalve voorschotten voor een 

subsidie die nog niet is vastgesteld.
2. �De minister verstrekt het eerste voorschot binnen twee 

weken na aanvang van de activiteiten.
3. �De volgende voorschotten worden verstrekt binnen twee 

weken na 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober voor de in 
het desbetreffende kwartaal te maken kosten.

4. �Als datum van aanvang van de activiteiten geldt de dag na 
het voldoen aan de opschortende voorwaarde bedoeld in 
artikel 10, tweede lid, of, indien deze later is, de datum 
die in het plan is opgenomen voor de start van de 
activiteiten.

5. �Het voorschot bedraagt 90% van het bedrag dat in het 
desbetreffende kwartaal maximaal voor subsidie in 
aanmerking komt.

6. �De minister berekent de hoogte van het maximaal voor 
subsidie in aanmerking komende bedrag door de in de 
periode tussen twee mijlpalen te maken subsidiabele 
kosten te vermenigvuldigen met het in artikel 18 bepaalde 
subsidiepercentage en te delen door het aantal 
voorschotmomenten in deze periode.

7. �Het geheel van voorschotten bedraagt niet meer dan het 
voorschotpercentage maal de maximale hoogte van de 
subsidie.

8. �De subsidie-ontvanger meldt het de minister indien de 
subsidiabele kosten zoals opgenomen in de mijlpalen in 
het plan in het desbetreffende kwartaal meer dan 25% 
afwijken van de begroting.

5.	�The percentage referred to in the first paragraph is 
increased by 10 percentage points if the applicant is a 
medium-sized enterprise and the eligible costs are 
incurred and paid by the medium-sized enterprise in the 
context of the General Block Exemption Regulation.

Section 19
1.	� The subsidy consists of state support and is justified by 

Article 41 of the General Block Exemption Regulation.

2.	�The subsidy is provided in accordance with Article 41, fifth 
paragraph, of the General Block Exemption Regulation.

Section 20
1.	� The costs eligible for the subsidy are calculated and 

corroborated with supporting documentation, in 
accordance with Article 7, first paragraph, of the General 
Block Exemption Regulation.

2.	�If the subsidy is paid out in multiple tranches, the eligible 
costs will be discounted in accordance with Article 7, third 
paragraph, of the General Block Exemption Regulation.

Section 21
1.	� The Minister will provide advances ex officio for subsidies 

that have not yet been determined.
2.	�The Minister will provide the first advance within two 

weeks after the start of the activities.
3.	�The following advances will be provided within two 

weeks after 1 January, 1 April, 1 July and 1 October for the 
costs to be incurred in the related quarter.

4.	�The day after the suspensive condition referred to in 
Article 10, second paragraph has been fulfilled will apply 
as the start date for the activities or, if this is later, the 
date indicated for the start of the activities in the plan.

5.	�The advance will amount to 90% of the maximum eligible 
amount for subsidy in the relevant quarter.

6.	�The Minister calculates the level of the maximum eligible 
amount for subsidy by multiplying the eligible costs to be 
incurred between two milestones by the subsidy 
percentage referred to in Article 18 and dividing this by 
the number of advance times in this period.

7.	�The total advances may not amount to more than the 
advance percentage multiplied by the maximum level of 
the subsidy.

8.	�The subsidy recipient will notify the Minister if the 
eligible costs as included in the milestones in the plan 
deviate from the budget by more than 25% in the quarter 
concerned.
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een ontheffing is verleend, binnen de in de ontheffing 
opgenomen periode.

Artikel 2. Inhoud en omvang van de garantie

1. �De Ondernemer verplicht zich om tot zekerheid voor de 
nakoming van de in artikel 1 bedoelde verplichting, 
alsmede de bij niet tijdige nakoming verschuldigde 
boetes, binnen vier weken na de datum van de 
Beschikking ten behoeve van de Staat financiële zekerheid 
te stellen en gesteld te houden voor een bedrag groot € 
600.000 (zegge: zeshonderdduizend euro) door middel 
van de afgifte aan de Staat van een door een binnen de 
Europese Unie gevestigde bank afgegeven bankgarantie 
welke is opgemaakt onder gebruikmaking van het model 
opgenomen in de bijlage.

2. �De Ondernemer verplicht zich om tot zekerheid voor de 
nakoming van de in artikel 1 bedoelde verplichting, 
alsmede de bij niet tijdige nakoming verschuldigde 
boetes, binnen 12 maanden na de datum van de 
Beschikking ten behoeve van de Staat financiële 
zekerheid te stellen en gesteld te houden voor een bedrag 
groot € 2.000.000 (zegge: twee miljoen euro) door 
middel van de afgifte aan de Staat van een door een 
binnen de Europese Unie gevestigde bank afgegeven 
bankgarantie welke is opgemaakt onder gebruikmaking 
van het model opgenomen in de bijlage.

3. �De verplichting, bedoeld in het tweede lid, vervalt indien 
de Staat de Beschikking binnen 12 maanden nadat deze is 
afgegeven intrekt.

Artikel 3. Vrijval van de garantie

1. �De verplichting de in artikel 2 bedoelde bankgaranties te 
blijven stellen vervalt uitsluitend door het schriftelijk 
bericht van de Staat aan de Bank dat de verplichting 
geheel of gedeeltelijk is vervallen. De Ondernemer 
ontvangt een kopie van het bericht van verval.

2. �Zodra de verplichting geheel is vervallen zal de Staat de 
bankgarantie retourneren aan de Bank.

3. �De Staat zendt schriftelijk bericht als bedoeld in het eerste 
lid ten aanzien van de gehele bankgarantie, bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, op het moment dat de bankgarantie, 
bedoeld in artikel 2, tweede lid, is afgegeven.

third paragraph, of the Stimulation of Sustainable Energy 
Production Decision, within the period cited in that 
exemption.

Section 2. Contents and level of the guarantee

1.	� The Company accepts responsibility to ensure compliance 
with the obligation referred to in Article 1, as well as the 
penalties owing in case of non-compliance within good 
time, within four weeks after the date of the Decision to 
provide financial security for the benefit of the State and 
to maintain that security for an amount of €600,000 (six 
hundred thousand euros) by means of issuance of a bank 
guarantee (issued by a bank established within the 
European Union) to the State, which has been drawn up 
using the model included in the appendix.

2.	�The Company accepts responsibility to ensure compliance 
with the obligation referred to in Article 1, as well as the 
penalties owing in case of non-compliance within good 
time, within 12 months after the date of the Decision to 
provide financial security for the benefit of the State and 
to maintain that security for an amount of €2,000,000 
(two million euros) by means of issuance of a bank 
guarantee (issued by a bank established within the 
European Union) to the State, which has been drawn up 
using the model included in the appendix.

3.	�The obligation referred to in the second paragraph will 
no longer apply if the State withdraws the Decision 
within 12 months after it has been issued.

Section 3. Release of the guarantee

1.	� The obligation to maintain the bank guarantees referred 
to in Article 2 will no longer apply only if a written 
notification has been sent from the State to the Bank 
confirming that the obligation has lapsed wholly or in 
part. The Company will receive a copy of the statement 
concerning the lapse.

2.	�As soon as the obligation has lapsed completely, the State 
will return the bank guarantee to the Bank.

3.	�The State will send a written notification as referred to in 
the first paragraph in respect of the whole bank 
guarantee, as referred to in Article 2, first paragraph, at 
the time that the bank guarantee, as referred to in Article 
2, second paragraph, has been issued.

Bijlage behorende bij artikel 10

Uitvoeringsovereenkomst tot zekerheid van het aanvangen 
van de activiteiten ter zake waarvan subsidie is verstrekt op 
basis van de Regeling innovatieve windenergie op zee 

1. �De Staat der Nederlanden, (hierna te noemen: de Staat), te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister 
van Economische Zaken,;

en

2. ......... ......., gevestigd te......... (hierna te noemen: 
Ondernemer);

..................................................

(hierna te samen ook te noemen: Partijen);

overwegen:

a. �De Minister van Economische Zaken heeft blijkens 
beschikking met kenmerk ......., hierna te noemen 
Beschikking, waarvan een kopie als Bijlage A bij deze 
overeenkomst is gevoegd aan de Ondernemer een 
subsidie verstrekt als bedoeld in artikel 2 van de Regeling 
innovatieve windenergie op zee, hierna te noemen 
Regeling.

b. �De Beschikking bevat de opschortende voorwaarde dat 
binnen twee weken na afgifte van de beschikking de 
onderhavige uitvoeringsovereenkomst, hierna te 
noemen Uitvoeringsovereenkomst, tot stand is gekomen 
tussen de Staat en de subsidie-ontvanger.

c. �De Minister van Economische Zaken beoogt door middel 
van deze Uitvoeringsovereenkomst te verzekeren dat de 
Ondernemer de productie-installatie, bedoeld in de 
Beschikking, tijdig in gebruik zal nemen.

Partijen komen daartoe het volgende overeen:

Artikel 1. Tijdige ingebruikname van de productie- 
installatie

De Ondernemer verplicht zich jegens de Staat de productie-
installatie, bedoeld in de Beschikking, tijdig in gebruik te 
nemen en wel binnen de in artikel 9 van de Regeling 
bedoelde periode of, indien op grond van artikel 62, derde 
lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie 

Appendix to Article 10

Implementation Agreement for certainty in the 
commencement of the activities in relation to which the 
subsidy is provided on the basis of the Ministerial Order for 
Innovative Offshore Wind Energy 

1. The State of the Netherlands (hereinafter referred to as: 
the State), legally represented in this matter by the Minister 
of Economic Affairs;

and

2. ......... ..............., established in ............... (hereinafter 
referred to as: the Company);

..................................................

(hereinafter also jointly referred to as: the Parties);

whereas:

a.	�The Minister of Economic Affairs has awarded, in 
accordance with a decision with reference number 
..............., hereinafter referred to as the Decision, a copy 
of which is attached to this agreement as Appendix A, to 
the Company a subsidy as referred to in Article 2 of the 
Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy, 
hereinafter referred to as the Ministerial Order.

b.	�The Decision contains the suspensive condition that 
within two weeks after issuance of the Decision the 
implementation agreement under consideration, 
hereinafter referred to as the Implementation 
Agreement, has been entered into between the State and 
the subsidy recipient.

c.	� By means of this Implementation Agreement, the 
Minister of Economic Affairs intends to ensure that the 
Company will put the production installation, as referred 
to in the Decision, into operation in good time.

To that end, the Parties have agreed as follows:

Section 1. Putting the production installation into 
operation in good time

The Company accepts responsibility in respect of the State 
to put the production installation, as referred to in the 
Decision, into operation in good time and at least within 
the period referred to in Article 9 of the Ministerial Order or, 
if an exemption has been granted pursuant to Article 62, 
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Artikel 5. Vrijwaring

1. �Aan de inhoud van door de Staat beschikbaar gestelde 
onderzoeksrapportages betreffende het windenergie- 
gebied Borssele kan de Ondernemer jegens de Staat geen 
rechten ontlenen.

2. �Het aanvangen van de bouw van de productie-installatie 
voordat het desbetreffende kavelbesluit onherroepelijk is 
geworden, is voor rekening en risico van de Ondernemer.

Artikel 6. Aanvang en einde Uitvoeringsovereenkomst

1. �Deze Uitvoeringsovereenkomst treedt in werking door de 
ondertekening daarvan door de Partijen.

2. �Deze Uitvoeringsovereenkomst eindigt van rechtswege 
door de teruggave van beide bankgaranties door de Staat 
aan de Bank.

Artikel 7. Domiciliekeuze en berichtgevingen

1. �De Staat kiest voor uitvoering van deze 
Uitvoeringsovereenkomst domicilie ten kantore van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van 
het ministerie van Economische Zaken, Hanzelaan 310, 
8017 JK Zwolle.

2. �Onverminderd het bepaalde in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering dienen alle mededelingen, 
aanzeggingen, verzoeken, toestemmingen en andere 
berichten uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst 
schriftelijk te worden gedaan.

3. �Mededelingen, aanzeggingen, verzoeken, toestemmingen 
en andere berichten die niet in overeenstemming met het 
tweede lid zijn gedaan blijven zonder rechtsgevolg.

4. �De Staat is bevoegd eenzijdig van het bepaalde in het 
eerste lid af te wijken.

Artikel 8. Rechtskeuze

1. �Op deze Uitvoeringsovereenkomst is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.

2. �Alle geschillen in verband met deze 
uitvoeringsovereenkomst of met afspraken die daarmee 
samenhangen zullen worden beslecht door de bevoegde 
rechter te Den Haag.

Section 5. Indemnification

1.	� The Company cannot derive any rights in respect of the 
State from the contents of the investigation reports made 
available by the State concerning the Borssele Wind Farm 
Zone.

2.	�Starting construction work on the production installation 
before the relevant Wind Farm Site Decision has become 
irrevocable is at the risk and expense of the Company.

Section 6. Commencement and end of the 
Implementation Agreement

1.	� This Implementation Agreement comes into force 
through its signing by the Parties.

2.	�This Implementation Agreement will end by operation of 
the law through the return of both bank guarantees by 
the State to the Bank.

Section 7. Choice of an address for service and 
notification

1.	� As choice of address for service for the implementation of 
this Implementation Agreement, the State chooses the 
offices of the Netherlands Enterprise Agency, which forms 
part of the Ministry of Economic Affairs, Hanzelaan 310, 
8017 JK Zwolle.

2.	�Without prejudice to that which is set out in the Code of 
Civil Procedure, all announcements, notices, requests, 
permissions and other messages under this 
Implementation Agreement should be provided in 
writing.

3.	�Announcements, notices, requests, permissions and 
other messages that are not provided in accordance with 
the second paragraph will have no legal effect.

4.	�The State is authorised to deviate unilaterally from that 
which is determined in the first paragraph.

Section 8. Choice of law

1.	� Dutch law applies exclusively to this Implementation 
Agreement.

2.	�All disputes in connection with this Implementation 
Agreement or with agreements associated thereby will be 
resolved by the competent court in The Hague.

Artikel 4. Boetes

1. �Indien de Ondernemer de productie-installatie niet 
binnen de in artikel 1 bedoelde periode in gebruik heeft 
genomen, is de Ondernemer aan de Staat bij wijze van 
boete een bedrag verschuldigd groot € 200.000 (zegge: 
tweehonderdduizend euro).

2. �Indien de Ondernemer daarna nog in gebreke blijft met 
het in gebruik nemen van de productie-installatie is de 
Ondernemer maandelijks een boete van € 200.000 
(zegge: tweehonderdduizend euro) verschuldigd voor 
zover hij de productie-installatie op de eerste van elke 
volgende maand niet in gebruik heeft genomen.

3. �Indien de Staat de Beschikking binnen 12 maanden nadat 
deze is afgegeven intrekt op verzoek van de Ondernemer 
zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing en is de 
Ondernemer aan de Staat bij wijze van boete eenmalig en 
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een bedrag 
verschuldigd groot € 600.000 (zegge: zeshonderdduizend 
euro). 

4. �Indien de Ondernemer de bankgarantie, bedoeld in 
artikel 2, tweede lid, niet binnen 12 maanden na de 
datum van de Beschikking heeft gesteld, is de 
Ondernemer aan de Staat bij wijze van boete eenmalig 
een bedrag verschuldigd groot € 600.000 (zegge: 
zeshonderdduizend euro). De boete is verschuldigd door 
het enkele verloop van de termijn en zonder dat enige 
ingebrekestelling nodig is.

5. �De boetes, bedoeld in het eerste en tweede lid, in totaal 
ten hoogste tien, zijn telkens verschuldigd voor het 
enkele verloop van de termijn en zonder dat enige 
ingebrekestelling nodig is.

6. �De Ondernemer machtigt bij deze de Staat onherroepelijk 
tot het innen van de boetes door het inroepen van de 
bankgarantie voor het bedrag van de boete, telkens 
wanneer een boete verschuldigd is geworden.

7. �Indien het desbetreffende kavelbesluit na de datum van 
de Beschikking wordt gewijzigd als gevolg van een 
beroepsprocedure kan de Ondernemer binnen 6 weken 
na die wijziging verzoeken tot intrekking van de 
Beschikking zonder dat een boete verschuldigd is op 
grond van het derde lid of voor het niet tijdig in gebruik 
nemen van de productie-installatie in de daaropvolgende 
periode.

Section 4. Penalties

1.	� If the Company has not put the production installation 
into operation within the period referred to in Article 1, 
then the Company will pay the State €200,000 (two 
hundred thousand euros) by way of a penalty.

2.	�If the Company remains in default by failing to put the 
production installation into operation thereafter, then 
the Company will be obliged to pay a monthly penalty of 
€200,000 (two hundred thousand euros) as long as it has 
not put the production installation into operation by the 
first of every following month.

3.	�If the State revokes the Decision at the request of the 
Company within 12 months after it has been issued, then 
the first and second paragraphs do not apply and the 
Company will pay a one-off penalty of €600,000 (six 
hundred thousand euros) to the State without any notice 
of default being required. 

4.	�If the Company has not provided the bank guarantee, as 
referred to in Article 2, second paragraph, within 12 
months of the date of the Decision, then the Company 
will pay a one-off penalty of €600,000 (six hundred 
thousand euros) to the State. The penalty will be owed by 
the mere expiry of the time limit and without any notice 
of default being required.

5.	�The penalties, as referred to in the first and second 
paragraphs, and of which no more than ten will be 
issued, are due through the mere expiry of the time limit 
and without any notice of default being required.

6.	�The Company hereby authorises the State irrevocably to 
collect the penalties by invoking the bank guarantee for 
the amount of the penalty, each time that a penalty has 
become due and payable.

7.	�If the relevant Wind Farm Site Decision is amended after 
the date of the Decision as a result of an appeal 
procedure, then the Company can apply for a repeal of 
the Decision within six weeks after that amendment 
without becoming liable for a penalty charge on the 
grounds of the third paragraph or for not putting the 
production installation into operation in good time in 
the following period.
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C. �De Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten 
gunste van de Staat te stellen onder de hierna te noemen 
voorwaarden;

VERKLAART ALS VOLGT

1. �De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis 
tegenover de Staat onherroepelijk en onvoorwaardelijk 
garant voor al hetgeen de Staat van de Ondernemer op 
grond van de uitvoeringsovereenkomst te vorderen heeft 
tot een maximumbedrag van € ... (€ 600.000 danwel € 
2.000.000).

2. �Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De 
Bank komt in geen geval een beroep toe op de 
onderliggende rechtsverhouding tussen de Staat en de 
Ondernemer als vervat in de Uitvoeringsovereenkomst.

3. �De Bank zal op eerste schriftelijk verzoek van de Staat, 
zonder opgaaf van redenen te verlangen of nader bewijs 
te vragen, overgaan tot uitbetaling van al hetgeen de 
Ondernemer, volgens verklaring van de Staat, 
verschuldigd is uit hoofde van de Uitvoerings- 
overeenkomst.

4. �Deze bankgarantie vervalt uitsluitend door het schriftelijk 
bericht van de Staat aan de Bank dat de verplichting 
geheel of gedeeltelijk is vervallen.

5. �De Minister van Economische Zaken zendt de 
bankgarantie zo spoedig mogelijk nadat deze geheel is 
vervallen retour aan de Bank.

6. �Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen die mochten ontstaan over of naar 
aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht 
door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

7. �Indien deze bankgarantie dient te worden geretourneerd 
geschiedt dat door toezending aan adres: ...............

Getekend te

op

De Bank.

 

C.	�The Bank is prepared to provide the relevant bank 
guarantee for the benefit of the State under the 
conditions set out below;

DECLARE AS FOLLOWS

1.	� The Bank hereby provides a guarantee as independent 
obligation irrevocably and unconditionally in respect of 
the State for all that the State can claim from the 
Company on the grounds of the Implementation 
Agreement up to a maximum amount of € ... (€600,000 
or €2,000,000).

2.	�This bank guarantee is an abstract standby guarantee. 
Under no circumstances does the Bank have any claim to 
the underlying legal relationship between the State and 
the Company as expressed in the Implementation 
Agreement.

3.	�At the first written request from the State, without 
requiring the provision of reasons or requesting further 
evidence, the Bank will go ahead with payment of all that 
the Company, according to the statement from the State, 
owes under the Implementation Agreement.

4.	�This bank guarantee will cease to be valid solely after 
written notification from the State to the Bank stating 
that the obligation has lapsed wholly or in part.

5.	�The Minister of Economic Affairs will return the bank 
guarantee to the Bank as soon as possible after this has 
lapsed completely.

6.	�Dutch law applies to this bank guarantee. Any and all 
disputes that may arise concerning or in relation to this 
bank guarantee will be resolved by the competent court 
in The Hague.

7.	�If this bank guarantee should be returned, this will take 
place by sending it to the following address: ...............

Signed in

on

The Bank.

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze Uitvoeringsovereenkomst wordt tussen partijen 
aangeduid als ‘Uitvoeringsovereenkomst Wind op zee 
Staat/...................... kavel V Borssele ’.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

te .......

Ondernemer

te ‘s-Gravenhage op ....................

De Minister van Economische Zaken.

 
Bijlage behorende bij de uitvoeringsovereenkomst wind op 
zee staat/......................

Model bankgarantie

DE ONDERGETEKENDE,

............................., gevestigd te ......., hierna te noemen 
de ‘Bank’,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

A. �........................... , gevestigd te ........, (hierna te 
noemen de Ondernemer) en de STAAT der 
NEDERLANDEN, (hierna te noemen: Staat), waarvan de 
zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd 
door ...................., hierbij vertegenwoordigd door de 
Minister van Economische Zaken op ............. de 
‘Uitvoeringsovereenkomst Wind op zee Staat/.... kavel V 
Borssele’ (hierna: uitvoeringsovereenkomst) hebben 
getekend;

B. �De Ondernemer volgens artikel 2 van de 
uitvoeringsovereenkomst binnen vier weken na de datum 
van de beschikking tot subsidieverlening ten behoeve van 
de Staat financiële zekerheid dient te stellen en gesteld 
dient te houden voor een bedrag groot € 600.000 en 
binnen 12 maanden na de datum van de beschikking tot 
subsidieverlening ten behoeve van de Staat financiële 
zekerheid dient te stellen en gesteld dient te houden voor 
een bedrag groot € 2.000.000, beiden door de afgifte aan 
de Staat van een door een bank afgegeven bankgarantie 
welke luidt conform het model dat als Bijlage bij die 
overeenkomst behoort;

Section 9. Short title

This Implementation Agreement will be cited between the 
parties as ‘Implementation Agreement for Offshore Wind 
between the State and ............... Borssele Wind Farm Site 
V’.

Agreed and signed in duplicate

in ...............

Company

in The Hague on ...............

The Minister of Economic Affairs.

 
Appendix to the Implementation Agreement for Offshore 
Wind between the state and ...............

Model for bank guarantee

THE UNDERSIGNED,

..............., established in ..............., hereinafter referred to 
as the Bank,

CONSIDERING THAT:

A. �........................... , established in ..............., 
(hereinafter referred to as the ‘Company’) and the STATE 
of the NETHERLANDS, (hereinafter referred to as: the 
State), the seat of which is located in The Hague, 
represented here by ...................., represented here by 
Minister of Economic Affairs on .............. have signed 
the ‘Implementation Agreement for Offshore 
Wind’between the State and .... Borssele Wind Farm Site 
V (hereinafter: the Implementation Agreement);

B. �According to Article 2 of the Implementation Agreement, 
the Company is required to provide and maintain 
financial security for the benefit of the State totalling 
€600,000 within four weeks of the date of the decision to 
provide a subsidy and, within 12 months of the date of 
the decision to provide a subsidy, is required to provide 
and maintain security for the benefit of the State totalling 
€2,000,000, both of which should be provided to the 
State by way of a bank guarantee issued by a bank in 
accordance with the model that is attached as an 
appendix to that agreement;
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Zee een voorstel ingediend voor test- en 
demonstratiefaciliteiten voor windenergie op zee in de 
periode 2019-2023. Het voorstel was gebaseerd op een 
marktconsultatie die het TKI gehouden heeft in de periode 
2013-2014. Naar aanleiding hiervan is besloten ruimte voor 
innovatie te garanderen door een innovatiekavel aan te 
wijzen voor ten hoogste twee windturbines met een totaal 
nominaal vermogen van maximaal 20 MW bij Borssele en 
daarvoor een aparte subsidietender te organiseren met 
andere criteria dan voor de andere kavels. Dit heeft 
geresulteerd in de aanwijzing van kavel V van het 
windenergiegebied Borssele als eerste kavel dat in het 
desbetreffende kavelbesluit specifiek bestemd is voor de 
productie van elektriciteit uit windenergie met behulp van 
innovatieve technieken. 

De doelstellingen voor deze innovatiekavel zijn:
•	� Een mogelijkheid creëren voor in Nederland gevestigde 

ondernemers om reeds ver ontwikkelde technologie uit 
te testen danwel te demonstreren voor echte 
marktintroductie (showcase). Het gaat hier vooral om 
innovaties die zich minder lenen om in de reguliere 
kavels mee te experimenteren. 

• 	� Een bijdrage leveren aan de kostprijsreductie voor 
windenergie.

• 	� Een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie door 
verbreding van de markt en (export)potentieel voor 
Nederlandse bedrijven. 

• 	� Een bijdrage leveren aan kennisopbouw in Nederland 
door het Nederlandse MKB en de Nederlandse 
kennisinstellingen erbij betrekken.

De opzet van de innovatiekavel volgt zoveel mogelijk de 
gang van zaken bij de reguliere Borssele kavels, er wordt 
afgeweken indien nodig. Er is op kavel V ruimte voor één 
productie-installatie, bestaande uit ten hoogste twee 
turbines zoals vastgelegd in de voorschriften in Kavelbesluit 
V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele, dus wordt 
er aan één inschrijving subsidie verleend. Waar bij andere 
kavels aan de laagste inschrijving subsidie wordt verleend, 
wordt bij de innovatiekavel aan de aanvraag die het meest 
bijdraagt aan de doelstellingen subsidie verleend. Daartoe 
zijn in deze regeling een aantal kwalitatieve 
rangschikkingscriteria geformuleerd. De winnaar van de 
tender ontvangt één subsidie, die zowel een 
investeringscomponent als een exploitatiecomponent kan 
bevatten. Met de investeringscomponent kan, anders dan 
de exploitatiecomponent, financiering voorafgaand aan de 
exploitatiefase gegeven worden, onafhankelijk van de 
hoeveelheid energie die uiteindelijk geproduceerd wordt. 

In the Energy Agreement (appendix to Parliamentary Papers 
II 2012/13, 30196, No. 202) the sector was invited to present a 
plan for implementation of innovations. At the end of 2014, 
the Top Consortium for Knowledge and Innovation (TKI) on 
Offshore Energy submitted a proposal for test and 
demonstration facilities for offshore wind energy in the 
period 2019-2023. The proposal was based on a market 
consultation that the TKI held in the period 2013-2014. As a 
result, the decision was taken to guarantee space for 
innovation by designating an innovation site for at most 
two wind turbines with a total nominal capacity of a 
maximum of 20 MW at Borssele and organising a separate 
subsidy tender for this, with different criteria than for the 
other sites. This resulted in the designation of Wind Farm 
Site V at the Borssele Wind Farm Zone as the first site that is 
specifically intended for the production of electricity from 
wind energy using innovative technology in the relevant 
Wind Farm Site Decision. 

The objectives for this innovation site are to:
•	� Create an opportunity for companies established in the 

Netherlands to test or demonstrate highlydeveloped 
technology before actual market introduction 
(showcase). This mainly relates to innovations that lend 
themselves less well to experimentation at the regular 
Wind Farm Sites. 

•	 Contribute to reducing the cost price for wind energy.

•	� Contribute to the Dutch economy through expansion of 
the market and (export) potential for Dutch companies. 

• 	� Contribute to building knowledge in the Netherlands by 
involving Dutch SMEs and Dutch knowledge institutions.

The design of the innovation site will mirror as much as 
possible how the regular Borssele sites are operated, 
deviating from this where necessary. At Wind Farm Site V 
there is space for one production installation, consisting of 
at most two turbines, as laid down in the regulations in 
Wind Farm Site Decision V (innovation site) for the Borssele 
Wind Farm Zone, so a subsidy will be awarded to one tender. 
Whilst in the case of other sites the lowest tender is awarded 
a subsidy, for the innovation site, a subsidy is awarded to 
the application that contributes most to the objectives. A 
number of qualitative ranking criteria have been formulated 
in this Ministerial Order for this purpose. The winner of the 
tender will receive a single subsidy, which can include both 
an investment component and an operation component. 
For the investment component, in contrast to the operation 
component, finance can be provided before the operation 
phase, independent of the amount of energy eventually 
produced. The operation phase will commence as soon as 

Toelichting

I. ALGEMEEN

1. Doel en aanleiding

Deze regeling regelt de subsidiëring van innovatieve 
windenergie op zee op kavel V van het windenergiegebied 
Borssele.

De stimulering van duurzame energieproductie (hierna: 
SDE) richt zich in eerste instantie op het stimuleren van 
duurzame energie tegen zo laag mogelijke kosten. Dit 
betekent dat er in zijn algemeenheid wordt uitgegaan van 
de toepassing van zogenaamde bewezen technologieën. Het 
kan echter van belang zijn om ook de toepassing van meer 
innovatieve technieken te stimuleren. Dit speelt met name 
bij de categorie windenergie op zee. Zowel nationaal als 
internationaal wordt steeds meer  ervaring opgedaan met 
windenergie op zee. Juist in deze categorie vinden in de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld turbinetechniek, fundering 
en  installatiemethoden innovaties plaats. Het toepassen 
van deze innovatieve technieken kan er toe leiden dat de 
zogenaamde leercurve versneld wordt doorlopen, waardoor 
op termijn de kosten lager zullen kunnen uitvallen en er 
meer vermogen kan worden gerealiseerd. Dit is van belang 
voor de realisatie van de ambities op het gebied van 
windenergie op zee. Toepassing van innovatieve technieken 
gaat echter veelal gepaard met extra kosten, onder meer als 
gevolg van de kleinere schaal en additionele risico’s, 
waardoor deze technieken niet zonder meer van de grond 
zullen komen. De tot dusver gerealiseerde kostendalingen 
in Nederland, Denemarken en Duitsland maken 
voortzetting van kostendaling niet minder noodzakelijk. De 
gerealiseerde kostenverlaging heeft ten dele te maken met 
incidentele factoren als lage energie-  en staalprijzen, lage 
rentestand en lage bezettingsgraad in de offshore sector en 
is voor de lange termijn dus geen gegeven. Bovendien 
zullen in de toekomst te ontwikkelen verder gelegen 
locaties in diepere zee duurder zijn dan de huidige. 
Innovatie blijft nodig om ook deze duurdere locaties tegen 
acceptabele kosten te exploiteren.

Met de inwerkingtreding van de Wet windenergie op zee op 
1 juli 2015 is voorzien in een integraal wettelijk kader voor 
het op grote schaal realiseren van windenergie op zee. Het 
uitgangspunt van die wet is dat windparken alleen gebouwd 
mogen worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in 
een kavelbesluit en indien een vergunning is verleend. 
In het Energieakkoord (bijlage bij Kamerstukken II, 2012/13, 
30196, nr. 202) is de sector uitgenodigd om met een plan te 
komen voor het toepassen van innovaties. Eind 2014 heeft 
het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op 

Explanation

I. GENERAL

1. Purpose and reason

This Ministerial Order regulates the subsidisation of 
innovative offshore wind energy at Wind Farm Site V of the 
Borssele Wind Farm Zone.

The Stimulation of Sustainable Energy Production 
(hereinafter: SDE+) is focused on the first instance on 
stimulation of sustainable energy at the lowest possible 
costs. This means that in general the basic principle is the 
application of technology referred to as proven 
technologies. However, it could also be important to 
stimulate the application of more innovative technology. 
This applies in particular to the category of offshore wind 
energy. Both nationally and internationally, more and more 
experience is being gained with offshore wind energy. In 
this category specifically, innovation takes place in such 
areas as the development of turbine technology, 
foundations and installation methods. The application of 
such innovative technology can lead to accelerated 
completion of the so-called learning curve, meaning that in 
time the costs will be lower and more capacity can be 
achieved. This is important in order to achieve ambitions in 
the area of offshore wind energy. However, applying 
innovative technology is often associated with extra costs, 
including as a result of the smaller scale and additional 
risks, which means such technology cannot be necessarily 
easily be implemented. The cost reductions already achieved 
in the Netherlands, Denmark and Germany do not diminish 
the need to bring the cost down further. The cost reduction 
achieved is attributable in part to variable factors such as 
current low energy and steel prices, the low interest rate and 
low capacity utilisation in the offshore sector, which will 
not necessarily remain the same in the long term. 
Furthermore, the development of future sites farther from 
the shore in deeper waters will be more expensive. 
Innovation will continue to be crucial to be able to operate 
these more expensive sites at acceptable costs.

The entering into effect of the Offshore Wind Energy Act on 
1 July 2015 provides for an integrated statutory framework 
for the large-scale production of offshore wind energy. A 
central notion in the Act is that wind farms can only be built 
on sites (‘wind farm sites’) designated for that purpose in a 
Wind Farm Site Decision and only after a permit has been 
issued. 
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Exploitatiesteun
Op grond van artikel 42, vierde lid, AGVV mag 
exploitatiesteun verleend worden aan nieuwe en 
innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie, voor 
zover deze steun is toegekend via een concurrerende 
biedprocedure en ten hoogte 5% van het totale geplande 
nieuwe elektrische vermogen uit hernieuwbare 
energiebronnen per jaar betreft. 
De procedure waarmee de exploitatiesteun (SDE+) zal 
worden verstrekt kwalificeert als een concurrerende 
biedprocedure. Degene die het hoogst scoort op de 
rangschikkingscriteria wint. Het gaat bij kavel V om een 
nominaal vermogen van ten hoogste 20 MW. In Nederland 
wordt in de periode 2018-2033 circa 27 GW extra vermogen 
aan hernieuwbare energie geïnstalleerd. Dat is gemiddeld 
1.800 MW per jaar en 5 % daarvan is 90 MW. De 
innovatiekavel blijft dus ruim onder de grens van 5%. De 
AGVV  bepaalt voorts dat het maximumbedrag voor 
exploitatiesteun € 150 miljoen per jaar is, rekening houdend 
met het gecombineerde budget van alle onder artikel 42 
vallende regelingen. De exploitatiesubsidie bedraagt 
maximaal € 42 miljoen over de gehele looptijd van de 
subsidie. Het daadwerkelijke bedrag zal afhangen van de 
ontwikkeling van de grijze energieprijs (het 
correctiebedrag), het te plaatsen vermogen en de 
daadwerkelijk gerealiseerde vollasturen. Vermoedelijk zal 
het aantal daadwerkelijk gerealiseerde vollasturen wat lager 
zijn dan bij reguliere kavels, omdat er bij een innovatieve 
productie-installatie meer uitval zal kunnen optreden. 

Combinatie van investeringssteun en exploitatiesteun
De AGVV kent geen belemmeringen voor het verlenen van 
zowel investeringssteun als exploitatiesteun (SDE+) aan 
hetzelfde project. Wel moet voorkomen worden dat de 
totaal verleende overheidssteun hoger is dan de AGVV 
toestaat. Dat is geregeld in artikel 4, eerste lid, van het 
Besluit stimulering duurzame energieproductie, waarin 
staat dat het teveel aan ontvangen overheidssteun in 
mindering kan worden gebracht op de exploitatiesubsidie.

3. Regeldruk

Voor het bepalen van de regeldruk voor de producenten van 
innovatieve windenergie op zee zijn het besluit, de 
Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame 
energieproductie (hierna: algemene uitvoeringsregeling) en 
de onderhavige regeling met bijbehorende 
uitvoeringsovereenkomst van belang. Bij de wijziging van 
de algemene uitvoeringsregeling in 2009 (Stcrt. 2009, 60) is 
een uitgebreide toelichting gegeven op de regeldruk die 
voortvloeit uit de SDE. Voor de bepaling van de regeldruk 
van de onderhavige regeling is, voor zover mogelijk en van 
toepassing, gebruik gemaakt van de berekening van de 

Operation support
On the basis of Article 42, fourth paragraph, GBER, 
operation support can be awarded to new and innovative 
technologies for renewable energy, provided that this 
support is awarded via a competitive bidding process and 
concerns a maximum of 5% of the total planned new 
electrical capacity from renewable energy sources per year. 
The process through which the operation support (SDE+) 
will be awarded qualifies as a competitive bidding process. 
The applicant with the highest score on the ranking criteria 
wins. For Wind Farm Site V, there is a nominal capacity of a 
maximum of 20 MW. In the Netherlands, in the period 
2018-2033, around 27 GW of extra capacity from renewable 
energy will be installed. This is an average of 1,800 MW per 
year and 5% of this is 90 MW. The innovation site thus 
remains well under the limit of 5%. The GBER also 
determines that the maximum amount for operation 
support is €150 million per year, taking into account the 
combined budget of all schemes falling under Article 42. 
The operation subsidy amounts to a maximum of €42 
million over the entire course of the subsidy. The actual 
amount will depend on the development of the non-
renewable energy price (the adjustment amount), the 
capacity to be installed and the actual full-load hours 
achieved. The number of full-load hours actually achieved 
will probably be lower than at the regular wind farm sites, 
as more failure may occur at an innovative production 
installation. 

Combination of investment support and operation support
The GBER faces obstacles for the provision of both 
investment support and operation support (SDE+) for the 
same project. The total government support being higher 
than the GBER allows must be avoided. This is regulated in 
Article 4, first paragraph, of the Decision on the Stimulation 
of Sustainable Energy Production, which states that the 
excess government support received can be deducted from 
the operation subsidy.

3. Regulatory burden

To determine the regulatory burden for the producers of 
innovative offshore wind energy, the Decision, the General 
Implementing Regulations for Stimulation of Sustainable 
Energy Production (hereinafter: General Implementing 
Regulations) and the Ministerial Order under consideration 
with associated Implementation Agreement are relevant. 
When the General Implementing Regulations were changed 
in 2008 (Government Gazette 2009, 60), an extensive 
explanation was provided on the regulatory burden 
resulting from the SDE+. To determine the regulatory 
burden of the present Ministerial Order, where possible and 

Op het moment dat de installatie in bedrijf gaat, begint de 
exploitatiefase. 

In het artikelsgewijze deel van de toelichting zal nader 
worden ingegaan op de bepalingen die afwijken van de 
gang van zaken bij de subsidiëring van de reguliere kavels in 
het windenergiegebied Borssele. Voor het overige wordt 
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij de Regeling 
windenergie op zee 2016 en de Regeling windenergie op zee 
2015.

2. Europese aspecten 

De subsidiëring van producenten van windenergie op zee is 
staatssteun. De tender voor de innovatiekavel valt niet 
onder de reikwijdte van de goedkeuring van de Europese 
Commissie van de SDE+ regeling, omdat er niet 
geconcurreerd zal worden op prijs, maar op andere criteria. 
In de Algemene groepsvrijstellingsverordening  (hierna: 
AGVV) zijn bepaalde categorieën steun verenigbaar 
verklaard met de interne markt. Op grond van artikel 41 en 
42, vierde lid van de AGVV, is de subsidiëring van 
innovatieve windenergie op zee ingevolge deze regeling 
geoorloofd. Deze regeling  zal op grond van artikel 11 AGVV 
binnen 20 werkdagen na de inwerkingtreding ervan aan de 
Commissie ter kennisgeving worden gemeld. 

Investeringssteun
Artikel 41 AGVV stelt dat investeringssteun ter bevordering 
van energie uit hernieuwbare energiebronnen verenigbaar 
is met de interne markt onder bepaalde voorwaarden. 
Innovatieve windenergie op zee betreft een hernieuwbare 
energiebron in de zin van de AGVV. De AGVV stelt de 
volgende voorwaarden. De subsidie wordt alleen voor 
nieuwe installaties toegekend. Hierbij geldt dat de subsidie 
maximaal 45% van de in aanmerking komende kosten 
bedraagt. In het geval de subsidie wordt verstrekt aan een 
middelgrote respectievelijk een kleine onderneming kan dit 
percentage met 10 procentpunten respectievelijk 20 
procentpunten worden verhoogd. De in aanmerking 
komende kosten worden berekend overeenkomstig artikel 
41, zesde lid, onderdeel a, van de AGVV. In het kort komt dit 
erop neer dat alleen de bijkomende investeringskosten 
mogen worden gesubsidieerd. Voor kavel V gelden de 
investeringskosten van de reguliere kavel III van het 
windenergiegebied Borssele als referentie.  De 
investeringssubsidie bedraagt maximaal € 15 miljoen. 
Daarmee blijft het maximale subsidiebedrag onder de 
aanmeldingsdrempel van € 15 miljoen per onderneming per 
investeringsproject die de AGVV bepaalt voor 
investeringssteun voor milieubescherming. 

the installation enters into operation. 

In the Article-by-Article part of the explanation, the 
provisions that deviate from those concerning subsidies for 
regular sites at the Borssele Wind Farm Zone will be 
considered in more detail. For further information, please 
see the Article-by-Article explanation in the Ministerial 
Order for Offshore Wind Energy 2016 and the Ministerial 
Order for Offshore Wind Energy 2015.

2. European aspects 

The subsidisation of producers of offshore wind energy 
constitutes state support. The tender for the innovation site 
does not fall under the scope of the approval of the 
European Commission of the SDE+ scheme, as competition 
will be based not on price but on other criteria. In the 
General Block Exemption Regulation  (hereinafter: GBER) 
certain support categories are declared compatible with the 
Single Market. On the basis of Articles 41 and 42, fourth 
paragraph, of the GBER, the subsidisation of innovative 
offshore wind energy is permitted under this regulation. On 
the basis of Article 11 GBER, this scheme should be reported 
to the Commission for notification within 20 days of 
entering into effect. 

Investment support
Article 41 GBER states that investment support to stimulate 
energy from renewable sources is consistent with the Single 
Market under certain conditions. Innovative offshore wind 
energy constitutes a renewable energy source as referred to 
in the GBER. The GBER sets the following conditions. The 
subsidy will only be awarded for new installations. In 
addition, the subsidy will amount to a maximum of 45% of 
the eligible costs. In the event that the subsidy is awarded to 
a medium-sized or small enterprise, this percentage can be 
increased by 10 or 20 percentage points, respectively. The 
eligible costs will be calculated in accordance with Article 
41, sixth paragraph, under a, of the GBER. In short, this 
means that only the additional investment costs can be 
subsidised. For Wind Farm Site V, the investment costs of 
the regular Wind Farm Site III at the Borssele Wind Farm 
Zone serve as a reference. The investment subsidy 
constitutes a maximum of €15 million. This means that the 
maximum subsidy amount is below the registration 
threshold of €15 million per business per investment project 
that the GBER sets for investment support for protection of 
the environment. 
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Jaarlijks:
- 	� Kenmerkend voor de exploitatiecomponent van de 

subsidie is dat voor een lange periode subsidie wordt 
verleend. De jaren na de realisatie van de productie-
installatie wordt iedere maand, op basis van een jaarlijkse 
aanvraag, automatisch een voorschot uitgekeerd. Voor 
het vaststellen van het  voorschotbedrag dient de 
aanvrager (voor het betreffende jaar) een 
subsidievoorschot aan te vragen onder opgave van de 
productieraming voor het betreffende kalenderjaar

- 	� In de algemene uitvoeringsregeling is aangegeven dat 
gedurende de bouw van de productie-installatie jaarlijks 
gerapporteerd dient te worden over de voortgang van het 
project in relatie tot de planning. Het gaat om een korte 
beschrijving van de voortgang van het project in relatie 
tot een aantal ijkmomenten. Op deze wijze kan worden 
beoordeeld of en wanneer de productie-installatie in 
gebruik zal worden genomen. Deze informatie is nodig 
voor financieel beheer en monitoring van de 
doelstellingen van de regeling.

Het voorgaande leidt tot het volgende globale beeld van de 
regeldruk. Bij het berekenen van de administratieve lasten 
is uitgegaan van een intern tarief van € 60 per uur. Dit 
resulteert in ca. € 100.000 aan administratieve lasten voor 
het indienen van ca. 12 subsidieaanvragen De 
administratieve lasten tijdens de uitvoering en voor de 
eindverantwoording van het project bedragen samen ca. € 
20.000. De administratieve lasten voor bezwaar- en 
beroepsprocedures bedragen ca. € 10.000. De totale 
administratieve lasten voor alle aanvragen onder deze 
regeling bedragen hiermee € 150.000. Het percentage 
administratieve lasten, afgezet tegen het opengestelde 
subsidieplafond bedraagt daarmee 0,278%.

4. Internetconsultatie

In deze regeling is, waar daartoe aanleiding bestond, 
rekening gehouden met de reacties op de conceptregeling 
die zijn ontvangen in het kader van de internetconsultatie 
die in januari 2017 heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot 
een verlaging van het minimale nominale vermogen voor 
de innovatiekavel, een verhoging van de maximale 
investeringssubsidie en een verlaging van het bedrag van de 
tweede bankgarantie die door de subsidieontvanger moet 
worden gesteld. Naar aanleiding van deze consultatie is ook 
het kavelbesluit voor kavel V gewijzigd teneinde meer 
flexibiliteit te creëren ten aanzien van het aantal turbine-
posities. Daarbij is ook het maximale rotoroppervlakte 
aangepast. 

Annually:
- 	� Characteristic for the operation component of the 

subsidy is the fact that subsidy is awarded for a long 
period. In the years following the completion of the 
production installation, an advance will be paid 
automatically every month, based on an annual 
application. To determine the advance amount, the 
applicant should apply for a subsidy advance (for the 
relevant year), indicating the production estimate for the 
relevant calendar year.

-	� The General Implementing Regulations state that during 
the construction of the production installation, an 
annual report should be submitted on the progress of the 
project in relation to the planning schedule. This should 
be a short description of the progress of the project in 
relation to a number of evaluation moments. In this way, 
whether and when the production installation will enter 
use can be evaluated. This information is necessary for 
financial management and monitoring of the objectives 
of the Ministerial Order.

The above results in the following overall picture of the 
regulatory burden. In the calculation of the administrative 
costs, an internal rate of €60 per hour is taken as a basis. 
This results in around €100,000 in administrative costs to 
submit some 12 subsidy applications. The administrative 
costs during the operation and for the final report on the 
project amount together to a total of around €20,000. The 
administrative costs of objection and appeal procedures 
amount to around €10,000. The total administrative costs 
for all applications under this Ministerial Order therefore 
amount to €150,000. The percentage of administrative 
costs, offset against the subsidy cap offered therefore 
amounts to 0.278%.

4. Online consultation

This Ministerial Order takes into account, where relevant, 
responses received to the draft order during the online 
consultation held in January 2017. This has led to a 
reduction of the minimal nominal capacity for the 
innovation site, an increase in the maximum investment 
subsidy and a reduction in the amount of the second bank 
guarantee to be supplied by the subsidy recipient. Pursuant 
to this consultation, the Wind Farm Site Decision for Wind 
Farm Site V was also amended to provide greater flexibility 
in the number of turbine positions. This also led to 
adjustment of the maximum swept area. 

administratieve lasten voor een gemiddelde aanvraag, zoals 
weergegeven in die toelichting. Gegeven de grote 
overeenkomst met de regeling voor de reguliere kavels is in 
belangrijke mate ook gebruik gemaakt van de berekening 
van de administratieve lasten bij de Regeling windenergie 
op zee 2015. De regeldruk heeft vooral te maken met de 
volgende werkzaamheden van aanvragers van een subsidie 
en een vergunning:

Eenmalig:
- �	� De aanvrager moet per aanvraag een projectplan, 

inclusief een projectbegroting indienen. Dit plan en deze 
begroting vormen de onderbouwing van het gevraagde 
tenderbedrag. Ook de productieramingen (per 
subsidiejaar) maken hier onderdeel van uit. 

- �	� Daarnaast moet de aanvrager inzicht verschaffen in het 
innovatieve karakter en de economische effecten van het 
projectvoorstel. Daarbij moet per in de regeling 
opgenomen toetsingscriterium worden toegelicht wat de 
bijdrage van het projectplan is aan de verschillende 
criteria.

- �	� Binnen een jaar na ingebruikname van de productie-
installatie dient een overzicht van de daadwerkelijke 
investeringskosten en de (te) ontvangen subsidie te 
worden overlegd. Omdat de totaal te ontvangen subsidie 
waarschijnlijk meer zal zijn dan € 125.000 dient dit 
overzicht vergezeld te gaan van een accountantsverklaring 
(artikel 3, derde lid, van de algemene 
uitvoeringsregeling). 

- �	� De subsidie wordt verleend onder de opschortende 
voorwaarde dat een uitvoeringsovereenkomst tot stand 
komt. Deze uitvoeringsovereenkomst bepaalt dat de 
subsidieontvanger aan de staat financiële zekerheid moet 
stellen. Deze financiële zekerheid wordt gesteld in de 
vorm van twee opeenvolgende bankgaranties. Omdat in 
de bijlage bij deze regeling een standaard 
uitvoeringsovereenkomst en standaard bankgarantie is 
gevoegd, levert dit relatief geringe administratieve lasten 
op voor de aanvrager.

- �	� De investeringscomponent van de subsidie wordt 
eenmalig vastgesteld en volgens het investeringsritme 
gedurende de bouwperiode uitgekeerd. 

-	� Iedere aanvrager heeft de mogelijkheid om bezwaar en 
vervolgens beroep aan te tekenen tegen de 
subsidiebeschikkingen, respectievelijk de beslissing op 
bezwaar. Voor het bepalen van de administratieve lasten 
van dit deel van het subsidieverleningsproces wordt 
uitgegaan van in totaal drie bezwaar- en 
beroepsprocedures.

applicable, use is made of the calculation of the 
administrative costs for an average application, as 
represented in this explanation. Given the strong similarity 
with the Ministerial Order for the regular wind farm sites, to 
a significant extent the calculation of the administrative 
costs in the Ministerial Order for Offshore Wind Energy 2015 
is also used. The regulatory burden mainly relates to the 
following activities carried out by applicants for a subsidy 
and permit.

One-off:
-	� The applicant must submit a project plan including a 

project budget per application. This plan and budget 
forms the supporting evidence for the tender amount 
requested. The production estimates (per subsidy year) 
also form part of this. 

- 	� The applicant must also provide insight into the 
innovative character and economic effects of the project 
proposal. The contribution of the project plan to the 
various criteria must also be explained for each 
assessment criterion included in the Ministerial Order.

- 	� Within a year after the production installation comes into 
operation, an overview of the actual investment costs and 
the subsidy (to be) received should be presented. As the 
total subsidy to be received will probably be more than 
€125,000, this overview should be accompanied by an 
auditor’s report (Article 3, third paragraph, of the General 
Implementing Regulations). 

- 	� The subsidy is awarded under the suspensive condition 
that an implementation agreement is drawn up. This 
implementation agreement establishes that the subsidy 
recipient must provide the State with financial security. 
This financial security is provided in the form of two 
successive bank guarantees. As a standard 
implementation agreement and standard bank guarantee 
are attached in the appendix to this Ministerial Order, this 
should entail relatively low administrative costs for the 
applicant.

- 	� The investment component of the subsidy is established 
once and paid according to the investment rate during 
the construction period. 

- 	� Each applicant has the option to submit an objection and 
then an appeal against the subsidy decisions or the 
decision on the objection. To determine the 
administrative costs of this part of the subsidy award 
process, a total of three objection and appeal procedures 
are assumed.
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voor kavel V voor het exploitatie- en investeringsdeel van de 
subsidie tezamen, bedraagt € 57 miljoen. Daarbij geldt dat 
voor de exploitatiekosten ten hoogste € 42 miljoen wordt 
verstrekt en voor de investeringskosten ten hoogste € 15 
miljoen.

Artikel 8
Artikel 8 bepaalt de wijze van rangschikking van de 
aanvragen. Per aanvraag wordt een aantal punten 
toegekend voor de in artikel 8, tweede lid, genoemde 
criteria. Een project krijgt meer punten op een criterium 
naarmate het daaraan meer bijdraagt. Aanvragen worden 
gerangschikt op basis van het toegekende aantal punten. De 
minister zal daarbij onafhankelijk experts om advies vragen.

Onderdeel a van het tweede lid betreft de mate waarin een 
project bijdraagt aan de kostprijsreductie van windenergie 
op zee. Onder kostenreductie wordt reductie van de 
Levelised Cost of Energy (LCOE) verstaan. Reductie van de 
LCOE kan worden bereikt door het verlagen van de kosten 
(bijvoorbeeld CAPEX, OPEX, financieringskosten) of het 
verhogen van de inkomsten (energieproductie). 
Kostenverlagingen die een bijdrage leveren aan de business 
case van de exploitant, zoals verlaging van onbalanskosten 
of risico-opslagen, worden eveneens meegewogen. Het gaat 
hierbij om de LCOE die verwacht wordt bij toepassing van de 
innovatie(s) in een commercieel windpark op zee, niet om 
de kosten voor het demonstratieproject in de 
innovatiekavel. Als referentie geldt het basisbedrag 
waarvoor de winnaar van de tender voor kavel III Borssele 
ingeschreven heeft bij die tender. 

Onderdeel b betreft de bijdrage van het project aan de 
Nederlandse economie. Hierbij wordt het economisch 
perspectief van het project gewogen. Een project scoort 
hoger op dit criterium naarmate de projectresultaten meer 
omzet, export of werkgelegenheid in Nederland genereren 
op het niveau van de deelnemende ondernemingen of, waar 
relevant, de desbetreffende sector. Hiervoor is een goede 
onderbouwing van de verwachtingen, waar mogelijk 
kwantitatief en met expliciet gemaakte aannames en 
inschattingen, noodzakelijk. Indirecte 
werkgelegenheidseffecten worden niet meegewogen. Een 
project scoort ook hoger op dit criterium naarmate een 
strategische visie op het implementatietraject beter 
beschreven is, beter inzicht wordt gegeven in de 
ontwikkeling en marketing van de technologie, nadat het 
project is afgerond en zo mogelijk tot introductie op de 
markt, en de slagingskans van de toepassing van de 
projectresultaten in de markt groter is. Om de kans op een 
geslaagde innovatie te vergroten, zal in het projectplan, 
voor zover relevant, in gegaan moeten worden op de 
niet-technologische aspecten die bij de marktintroductie 
een rol spelen en hoe hiermee omgegaan wordt. 

operation and investment element of the subsidy combined 
amounts to €57 million. A maximum of €42 million will be 
awarded for the operation costs and a maximum of €15 
million for the investment costs.

Section 8
Section 8 establishes the way in which the applications are 
ranked. Per application, a number of points are awarded for 
the criteria listed in Article 8, second paragraph. For each 
criterion, a project is awarded more points the more it 
contributes to it. Applications are ranked on the basis of the 
number of points awarded. When drawing up the ranking, 
the Minister will consult independent experts for advice.

Part a of the second paragraph concerns the degree to which 
a project contributes to the cost-price reduction of offshore 
wind energy. Cost-price reduction is understood to mean 
the reduction of the Levelised Cost of Energy (LCOE). A 
reduction of LCOE can be achieved by lowering costs (e.g. 
CAPEX, OPEX, financing costs) or raising revenues (energy 
production). Cost reductions that contribute to the 
operator’s business case, such as the reduction of imbalance 
costs or risk premiums, are also considered. This specifically 
concerns the LCOE expected to result from applying the 
innovation(s) at a commercial offshore wind farm, not the 
costs of the demonstration project at the innovation site. 
The basic amount for which the winner of the tender for 
Borssele Wind Farm Site III submitted their tender is to be 
taken as a reference amount. 

Part b concerns the project’s contribution to the Dutch 
economy. This evaluates the economic perspective of the 
project. A project scores higher in this criterion the more 
the project outcomes result in greater turnover, exports or 
employment in the Netherlands among the participating 
enterprises or, where relevant, in the sector concerned. 
Expected outcomes must be properly substantiated, 
providing quantitative information wherever possible, as 
well as any explicit assumptions and estimates. Indirect 
employment effects will not be considered. A project scores 
higher in this criterion the better the description provided 
of a strategic vision for implementation, the greater the 
insight provided into the development and marketing of 
the technology following completion of the project and if 
possible up to its market launch, and the greater the 
probability of success of the application of the project 
outcomes in the market. To increase the likelihood of an 
innovation being successful, the project plan will have to 
cover, where relevant, the non-technological aspects that 
play a role in the market launch and how these aspects are 
dealt with. 

5. Notificatie

Een ontwerp va deze regeling is genotificeerd onder 
Richtlijn 2015/1535 (nummer:2017/0478/NL). Er geldt geen 
stand still termijn omdat deze regeling een financiële 
maatregel in de zin van de Richtlijn is.

II. ARTIKELEN

Artikel 2
Deze regeling regelt de subsidieverstrekking voor kavel V 
van het windenergiegebied Borssele. Kavel V is in het 
desbetreffende kavelbesluit aangewezen als innovatiekavel. 
Ingevolge het Besluit stimulering duurzame 
energieproductie (hierna: besluit) kan subsidie voor een 
innovatiekavel zowel bestaan uit exploitatiesubsidie, als uit 
investeringssubsidie. Op grond van artikel 2 kan subsidie 
worden verleend voor beide, of één van beide, 
componenten. Ook in geval van subsidie voor beide 
componenten ontvangt de aanvrager één 
subsidiebeschikking.

Artikel 3
De maximale capaciteit van de productie-installatie 
bedraagt 20 MW. Ingevolge het kavelbesluit zal dit 
vermogen verdeeld worden over ten hoogste twee turbines. 
De minimale capaciteit van de productie-installatie is in 
overeenstemming met de uitgevoerde milieu-
effectrapportage vastgesteld op 6 MW.

Artikel 4
Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend tussen 2 
januari 2018 en 18 januari 2018, 17:00 uur. Voor de 
investerings- en de exploitatiecomponent tezamen wordt 
één subsidie verleend en is dus sprake van één aanvraag.

Artikel 6
In aanvulling op artikel 59 van het besluit bepaalt artikel 6 
in welke gevallen in ieder geval afwijzend wordt beslist op 
een aanvraag. Om te verzekeren dat een project voldoende 
bijdraagt aan de doelstelling van de subsidiëring van de 
innovatiekavel, bepaalt het eerste lid dat aanvragen worden 
afgewezen indien aan het project op een 
rangschikkingscriterium minder dan drie punten zijn 
toegekend. Om te voldoen aan de voorwaarden van de 
algemene groepsvrijstellingsverordening wordt voorts 
geregeld dat aanvragen worden afgewezen indien tegen de 
aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat en indien de 
aanvrager een onderneming in moeilijkheden is. 

Artikel 7
Op grond van artikel 24b van het besluit wordt per 
innovatiekavel een subsidieplafond vastgesteld. Het plafond 

5. Notification

A draft of this Ministerial Order was notified under Directive 
2015/1535 (number: 2017/0478/NL). No final deadlines apply 
because this Ministerial Order is a financial measure within 
the meaning of the Directive.

II. Sections

Section 2
This Ministerial Order regulates the subsidy provision for 
Wind Farm Site V at the Borssele Wind Farm Zone. Wind 
Farm Site V is designated in the relevant Wind Farm Site 
Decision as an innovation site. In accordance with the 
Decision on Stimulation of Sustainable Energy Production 
(hereinafter: Decision), subsidy for an innovation site can 
consist of operation subsidy as well as investment subsidy. 
On the basis of Article 2, subsidy can be awarded for both or 
one of the two components. In the case of subsidy for both 
components, the applicant will also receive a single subsidy 
decision.

Section 3
The maximum capacity of the production installation 
amounts to 20 MW. Pursuant to the Wind Farm Site 
Decision, this capacity will be divided between at most two 
turbines. The minimum capacity of the production 
installation is set at 6 MW, in accordance with the 
Environmental Impact Assessment that was performed.

Section 4
Applications for subsidy can be submitted between 2 
January 2018 and 18 January 2018 at 17:00. A single subsidy is 
awarded for the investment and operation component 
together, so therefore there is a single application.

Section 6
Complementary to Article 60 of the Decision, Article 6 
establishes in which cases an application will always result 
in a negative decision. In order to ensure that a project 
contributes sufficiently to the objective of the subsidisation 
of the innovation site, the first paragraph establishes that 
applications will be rejected if a project is awarded fewer 
than three points per ranking criterion. In order to meet the 
conditions of the General Block Exemption Regulation, it is 
also established that applications will be rejected if a 
recovery order is outstanding against the applicant and if 
the applicant is an ailing company. 

Section 7
On the basis of Article 24b of the Decision, a subsidy cap is 
set per innovation site. For Wind Farm Site V, the cap for the 
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projectkosten scoren hoger dan projecten die met dezelfde 
projectkosten minder impact hebben. 

Omdat slechts één kavel en één vergunning beschikbaar is, 
wordt alleen subsidie verleend aan de als hoogst 
gerangschikte aanvrager. Dat kan betekenen dat het 
subsidieplafond niet wordt uitgeput. Indien aan meerdere 
aanvragen hetzelfde aantal punten wordt toegekend is het 
gevraagde bedrag voor de investeringscomponent van de 
subsidie doorslaggevend. Naarmate een aanvrager minder 
investeringssubsidie vraagt wordt deze hoger gerangschikt 
ten opzichte van aanvragers met eenzelfde puntenaantal. 
Daarbij wordt een eventuele verhoging voor een kleine of 
middelgrote onderneming als bedoeld in artikel 18, vierde 
of vijfde lid, niet meegerekend.

Artikel 9
Teneinde de doelen voor duurzame energie te behalen is het 
van belang dat op de beschikbare kavels ook daadwerkelijk 
en zo spoedig mogelijk productie-installaties worden 
gerealiseerd. Het uitgangspunt is dat de windparken binnen 
vier jaar na het verkrijgen van een subsidiebeschikking 
operationeel zijn. Daarom is in artikel 14 van de Wet 
windenergie op zee opgenomen dat een vergunning slechts 
wordt verleend indien op grond van de aanvraag voldoende 
aannemelijk is dat de bouw en exploitatie van het windpark 
gestart kan worden binnen vier jaar na de datum waarop de 
vergunning onherroepelijk is geworden. Dit gaat om een 
beoordeling vooraf van de haalbaarheid van die termijn. 
Om in de daadwerkelijk realisatie enige ruimte te bieden 
voor onvoorziene omstandigheden is ervoor gekozen in de 
aan de subsidie verbonden voorschriften een termijn van 
een jaar langer te hanteren. Daarom bepaalt artikel 10 dat 
de productie-installatie binnen 5 jaar na de datum van de 
beschikking tot subsidieverlening in gebruik genomen 
dient te worden. Ten aanzien van het kavelbesluit voor kavel 
V  is een wijzigingsbesluit vastgesteld. Omdat ten tijde van 
vaststelling van deze regeling het tijdstip van onherroepelijk 
worden van dit wijzigingsbesluit niet zeker is, is het tweede 
lid van artikel 9 opgenomen. Daarin is bepaald dat, indien 
deze wijziging van het kavelbesluit pas onherroepelijk 
wordt na de afgifte van de beschikking tot 
subsidieverlening, de termijn van vijf jaar begint te lopen op 
het moment dat het wijzigingsbesluit onherroepelijk is 
geworden.

Artikel 10
Artikel 10 regelt de opschortende voorwaarden die worden 
verbonden aan een subsidie voor de innovatiekavel. De 
opschortende voorwaarden zijn verbonden aan de 
subsidiebeschikking als geheel. Deze voorwaarden gelden 
dus ongeacht het type  subsidie (exploitatie- of 
investeringssubsidie) dat wordt verleend.

As there is only one site and one permit available, a subsidy 
will only be awarded to the highest ranking applicant. This 
could mean that the subsidy cap is not reached. If the same 
number of points is awarded to multiple applications, the 
amount requested for the investment component of the 
subsidy will be the deciding factor. The lower the 
investment subsidy requested by an applicant, the higher 
they will be ranked against applicants with the same 
number of points. This is excluding any increase for a small 
or medium-sized enterprise, as established in Article 18, 
fourth or fifth paragraph.

Section 9
To achieve the sustainable energy targets, it is important 
that power generation facilities are actually built on the 
available sites as quickly as possible. The basic principle is 
that the wind farms should be operational within four years 
after the (SDE+) subsidy has been obtained. Therefore, 
Section 14 of the Offshore Wind Energy Act stipulates that a 
permit can only be granted if, based on the application, a 
sufficiently plausible case has been made that the 
construction and operation of the wind farm can 
commence within four years of the date on which the 
permit becomes irrevocable. This entails advance evaluation 
of the feasibility of that time frame. To provide some 
freedom in the actual realisation to compensate for 
unexpected occurrences, it has been decided to adopt a 
period that is one year longer in the conditions relating to 
the subsidy. Article 10 therefore provides that the power 
generation facility must be put into operation within five 
years of the date of the decision to grant the subsidy. An 
amendment decision has been adopted in respect of the 
Wind Farm Site Decision for Wind Farm Site V. Article 9, 
second paragraph, was included because it was unknown at 
the time that this Ministerial Order was adopted when this 
amendment decision would become irrevocable. It provides 
that in the event that the site decision does not become 
irrevocable until after the issue of the decision to provide a 
subsidy, the five-year period will commence from the 
moment that the amendment decision became irrevocable.

Section 10
Article 10 regulates the suspensive conditions associated 
with a subsidy for the innovation site. The suspensive 
conditions are associated with the subsidy award as a whole. 
These conditions therefore apply regardless of the type of 
subsidy (operation or investment subsidy) that is awarded.

Onderdeel c heeft betrekking op de onderzoeks- en 
innovatieaspecten. Een project heeft een hogere waardering 
op dit criterium naarmate het innovatiever is en een hogere 
onderzoekskwaliteit en vernieuwing in zich bergt. Het gaat 
daarbij zowel om het aantal innovaties dat toegepast wordt 
(de kwantiteit), als de baanbrekendheid van de toegepaste 
innovaties (de kwaliteit). Het kan gaan om een nieuwe 
technologie met betrekking tot producten, processen of 
diensten, of om wezenlijke vernieuwingen of wezenlijk 
nieuwe toepassingen van een bestaande technologie. De 
stand van de techniek, internationaal gezien, is de maatstaf. 
Er wordt meer bijgedragen aan dit criterium naarmate er 
meer sprake is van technologische vernieuwing, bezien in 
het spectrum van een marginaal technische verbetering tot 
een technologische doorbraak. Het gebruiken van beide 
beschikbare posities weegt positief mee in de beoordeling, 
evenals het koppelen van een wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma aan het project. Wel geldt dat de 
technische risico’s die aan een project verbonden zijn 
beheersbaar dienen te zijn. Ook weegt mee hoe de kennis 
die in het project wordt opgedaan, met name de lessen die 
worden geleerd, , wordt verspreid.

Bij onderdeel d wordt gekeken naar de kwaliteit van het 
project. Een project wordt hoger gerangschikt naarmate de 
onderzoeksmethode en inhoudelijke aanpak beter is en het 
projectplan de achtergrond van het probleem, de 
probleemdefinitie, de doelen, de inhoudelijke aanpak, de 
per partner uit te voeren activiteiten, de projectfases 
(inclusief de ‘go/no go’ momenten), de te gebruiken 
middelen en de resultaten beter beschrijft, en het project 
beter inzicht toont in en omgaat met de risico’s. Het project 
scoort ook beter op dit criterium als alle voor het project 
nuttige en noodzakelijke partijen betrokken zijn 
(betrokkenheid van de waardeketen), de kwaliteit van de 
samenwerkingspartners (beschikbaarheid van de benodigde 
kennis) om het project op het gewenste kwaliteitsniveau uit 
te voeren hoger is en de inbreng van elke deelnemer helder 
is. Deelname door Nederlandse MKB-ondernemingen zal 
daarbij positief gewaardeerd worden.
Tot slot wordt bij de kwaliteit van het project ook gekeken 
naar de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en 
efficiënter wordt ingezet. Een project scoort hierop beter als 
de financiële middelen effectiever worden ingezet voor de 
te bereiken doelen van het project. De financiële middelen 
betreffen zowel de gevraagde subsidie als de andere 
middelen waarmee het project gefinancierd wordt. Om te 
voorkomen dat er onnodig veel projectkosten opgevoerd 
worden, wordt bij de beoordeling meegewogen welke 
impact het project kan hebben op de kostprijsreductie van 
windenergie op zee en op de Nederlandse economie (zie 
criteria a en b) gerelateerd aan de totale subsidiabele 
projectkosten die opgevoerd worden. Projecten die meer 
impact zullen hebben ten opzichte van de totale opgevoerde 

Part c relates to the research and innovation aspects. A 
project scores higher in this criterion the more innovative 
the project and the higher the research quality and level of 
innovation involved. This relates to both the number of 
innovations applied (the quantity) and the originality of the 
applied innovations (the quality). The innovation 
concerned may be a new technology with respect to 
products, processes or services, or it may be actual new 
improvements to or real new applications of an existing 
technology. The international state of the art will be taken 
as the benchmark. This criterion will be deemed more 
satisfied the greater the level of the project’s technological 
innovation, varying from a marginal technical improvement 
to a technological breakthrough. The use of both available 
positions will weigh positively in the assessment, as will the 
linking of a scientific research programme to the project. 
The technical risks associated with the project must be 
controllable. Another aspect considered is how the 
knowledge acquired during the project, in particular, the 
lessons learned, is disseminated.

Part d considers the quality of the project. A project is 
ranked higher the better the research method and specific 
approach used, the better the project plan describes the 
background of the problem, the problem definition, the 
objectives, the specific approach, the activities to be carried 
out by each partner, the project phases (including ‘go/
no-go’ moments), the resources to be used and the results, 
and the greater insight the project provides into risks and 
the more effectively it deals with risks. The project also 
scores better in this criterion if  all parties that are useful 
and necessary for the project are involved (involvement of 
the value chain), the collaboration partners (availability of 
the required knowledge) are better able to carry out the 
project at the desired level of quality and the contribution 
of each participant is clear. Participation by Dutch SMEs is 
considered a positive factor.
Finally, the assessment of the quality of the project will also 
consider the degree to which the available resources are 
deployed more effectively and efficiently. A project will 
score better in this regard if the financial resources are 
deployed more effectively towards achieving the project 
objectives. Financial resources include both the requested 
subsidy and other funds used to finance the project. In the 
interest of avoiding unnecessary project costs, the 
assessment will consider the impact the project may have 
on the cost-price reduction of offshore wind energy and on 
the Dutch economy (see criteria a and b), viewed in relation 
to the total of subsidised project costs. Projects that have a 
greater impact relative to the total project costs will score 
higher than projects that have a smaller impact with the 
same project costs. 
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welke investeringskosten in aanmerking komen voor 
subsidie en wat de maximale steunintensiteit is. De 
artikelen 18 en 19 strekken ertoe te zorgen dat de 
subsidieverlening voldoet aan de voorwaarden van de 
algemene groepsvrijstellingsverordening. 

Artikel 20
Om te voldoen aan de voorwaarden van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening regelt artikel 20 de wijze 
waarop de voor subsidie in aanmerking komende kosten 
worden berekend en gestaafd met bewijsstukken. In de 
subsidie-aanvraag zal een berekening worden gemaakt op 
basis van de verwachte kosten. Het overleggen van 
bewijsstukken en de definitieve berekening van de kosten 
volgt in de fase van vaststelling van de subsidie.

Artikel 21
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over 
bevoorschotting van de investeringskosten zolang de 
subsidie niet is vastgesteld. De voorschotten worden, na het 
eerste voorschot aan het begin van de activiteiten, 
automatisch per kwartaal verstrekt: de subsidieaanvrager 
hoeft geen voorschotaanvraag in te dienen en geen 
overzicht van gemaakte en betaalde kosten in te dienen. Het 
niet nakomen van verplichtingen of een gesignaleerde 
afwijking van een projectplan kan leiden tot opschorting op 
grond van artikel 4:56 Algemene wet bestuursrecht en 
vervolgens een intrekking of wijziging van de beschikking 
tot subsidieverlening. Bij de bevoorschotting geldt als 
uitgangspunt dat, na het eerste voorschot binnen twee 
weken na de aanvang van de activiteiten, elk kwartaal een 
voorschot wordt verstrekt. Bij de bepaling van de omvang 
van de voorschotten wordt uitgegaan van de begrote kosten 
per mijlpaal. Een mijlpalenbegroting zal inhouden dat de 
begroting is opgedeeld in relevante beslismomenten zoals 
genoemd in het projectpan, bijvoorbeeld om een project al 
dan niet voort te zetten. Ook kan sprake zijn van een 
mijlpalenbegroting indien de begroting uitgaat van 
behaalde deelresultaten of van belangrijke gebeurtenissen. 
Een combinatie van beide soorten mijlpalenbegrotingen is 
uiteraard ook mogelijk. Dit kostengetal wordt 
vermenigvuldigd met het subsidiepercentage en vervolgens 
gedeeld door het aantal voorschotmomenten in de 
betreffende periode. Met dit voorschotsysteem wordt zo 
nauw mogelijk aangesloten bij de in deze projectperiode 
daadwerkelijk gemaakte kosten. De hoogte van het 
voorschot is 90% van de in dat kwartaal te maken 
subsidiabele kosten. Vanwege de koppeling met de 
voorschotten, is het van belang om te weten of de in het 
projectplan en begroting opgenomen mijlpalenplanning 
ook strookt met de werkelijkheid. Immers, anders kunnen 
aanzienlijke voorschotten worden betaald zonder dat dit 
door uitgaven wordt gerechtvaardigd of kan sprake zijn van 

establishes which investment costs are eligible for subsidy 
and what the maximum support intensity is. Sections 18 and 
19 aim to ensure that the subsidy provision meets the 
conditions of the General Block Exemption Regulation. 

Section 20
In order to meet the conditions of the General Block 
Exemption Regulation, Section 20 regulates the way in 
which the costs eligible for subsidy are calculated and 
authenticated with supporting documents. In the subsidy 
application, a calculation will be made on the basis of the 
expected costs. The provision of supporting documents and 
the definitive calculation of the costs follows in the 
determination of the subsidy phase.

Section 21
This Article includes provisions about advances for the 
investment costs for as long as the subsidy is not 
determined. After the first advance at the start of the 
activities, the advances are paid automatically per quarter: 
the subsidy recipient does not need to submit an advance 
request or an overview of costs incurred and paid. Failure to 
meet obligations or an identified deviation from a project 
plan can lead to suspension under Section 4:56 of the Dutch 
General Administrative Law Act and subsequent withdrawal 
or adjustment of the Decision to award subsidy. The basic 
principle for the advance is that, after the first advance 
within two weeks of the start of the activities, an advance is 
provided every quarter. The starting point for determining 
the extent of the advances is the budgeted costs per 
milestone. A milestone budget will mean that the budget is 
divided into relevant decision moments as stated in the 
project plan, such as whether or not to continue a project. 
There may also be a milestone budget if the budget is based 
on interim results achieved or important events. A 
combination of both types of milestone budget is of course 
also possible. This cost figure is multiplied by the subsidy 
percentage and then divided by the number of advance 
times in the relevant period. This advance system pays the 
actual costs incurred in this project period as accurately as 
possible. The level of the advance is 90% of the eligible costs 
to be incurred in that quarter. Owing to the link with the 
advances, it is important to know whether the milestone 
planning schedule included in the project plan and budget 
reflects the true state of affairs. Otherwise, substantial 
advances could be paid without that being justified by 
expenditure, or the subsidy recipient may experience 
undesirable funding gaps. The obligation included in the 
eighth paragraph aims to prevent this.

Artikel 11 
Om bij te kunnen dragen aan de kostprijsverlaging van 
windenergie op zee, is het belangrijk dat de kennis en 
leerervaringen die in het project opgedaan worden, 
verspreid worden. Daarom kan bij de beschikking tot 
subsidieverlening de verplichting worden opgelegd tot 
indiening van ten hoogste één rapportage per jaar over de 
voortgang en resultaten van het project. Daarbij kan 
gedacht worden aan beantwoording van de vraag of de 
installatie werkt zoals verwacht, of de beoogde 
kostprijsreductie inderdaad gehaald wordt, welke 
problemen zich hebben voorgedaan en hoe die zijn 
opgelost, wat er is geleerd over productie, uitval en 
onderhoud en wat het perspectief is voor verdere toepassing 
en grootschalige uitrol. 

Artikel 12
Voor zover het exploitatiesubsidie betreft, wordt subsidie 
verstrekt op basis van de geproduceerde hoeveelheid 
duurzame energie. In paragraaf 2 zijn enkele bepalingen 
opgenomen die betrekking hebben op het specifieke 
karakter van dit deel van de subsidie.

Artikel 13
Het maximale tenderbedrag voor kavel V bedraagt € 0,05449 
per kWh. Dit is gebaseerd op de hoogte van het 
tenderbedrag van de winnaar van de tender voor kavel III. 
Deze kavel is het meest vergelijkbaar met kavel V. Eventuele 
meerkosten voor kavel V zullen vooral zijn toe te schrijven 
aan de kleinere omvang van kavel V en het innovatieve 
karakter van de productie-installatie. Voor die kosten kan 
investeringssubsidie worden verstrekt. 

Artikel 14
In aansluiting op hetgeen is geregeld voor de reguliere 
kavels, bepaalt het tweede lid dat de minister op verzoek 
van de subsidie-aanvrager kan bepalen dat het tijdstip van 
aanvang van de periode waarover exploitatiesubsidie wordt 
verstrekt, voor twee gedeelten van de beschikking verschilt. 
Indien het moment van realisatie van beide turbines op de 
innovatiekavel uiteenloopt, kan hiermee de subsidiëring 
voor beide turbines op een verschillend moment gaan 
lopen. 

Artikel 17
Voor zover het investeringssubsidie betreft, kan een bedrag 
aan subsidie worden verstrekt dat niet afhankelijk is van de 
geproduceerde hoeveelheid duurzame energie. In paragraaf 
3 zijn enkele bepalingen opgenomen die betrekking hebben 
op het specifieke karakter van dit deel van de subsidie.

Artikel 18 en 19
Artikel 41 van de algemene uitvoeringsverordening regelt 

Section 11 
In order to be able to contribute to the cost reduction for 
offshore wind energy, it is important that the knowledge 
and learning experience obtained in the project is 
disseminated. So in the decision to award a subsidy, the 
obligation can be included to submit a maximum of one 
report per year on the progress and results of the project. 
This could include a response to the question of whether 
the installation is working as expected, whether the 
intended cost-price reduction is indeed being achieved, 
what problems were encountered and how these were 
resolved, what has been learned about production, failure 
and maintenance and what the prospects are for further 
application and large-scale roll out. 

Section 12
In relation to the operation subsidy, a subsidy is provided 
on the basis of the quantity of sustainable energy produced. 
In Section 2, a number of provisions are included that 
concern the specific character of this part of the subsidy.

Section 13
The maximum tender amount for Wind Farm Site V 
amounts to €0.05449 per kWh. This is based on the level of 
the tender amount for the winner of the tender for Wind 
Farm Site III. This site is most comparable to Wind Farm Site 
V. Any additional costs for Wind Farm Site V will be largely 
attributable to the smaller scope of Wind Farm Site V and 
the innovative character of the production installation. For 
these costs, investment subsidy can be awarded. 

Section 14
In line with the regulations for the regular wind farm sites, 
the second paragraph establishes that the Minister can 
determine, at the request of the subsidy applicant, that the 
start time of the period during which operation subsidy is 
provided differs for two different parts of the Decision. If 
the moment of completion of both turbines at the 
innovation site differs, the subsidisation for both turbines 
may begin at different times. 

Section 17
In relation to the investment subsidy, an amount of subsidy 
can be provided that is not dependent on the amount of 
sustainable energy produced. In Section 3, a number of 
provisions are included that concern the specific character 
of this part of the subsidy.

Sections 18 and 19
Section 41 of the General Implementing Regulations 
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ongewenste financieringstekorten bij de subsidie-
ontvanger. De in het achtste lid opgenomen verplichting 
strekt er toe dit te voorkomen.

Artikel 22
In afwijking van artikel 70, eerste lid, van het besluit, wordt 
bepaald dat de subsidie-ontvanger een aanvraag om 
tussentijdse subsidievaststelling moet indienen nadat de 
productie-installatie in gebruik is genomen. De 
investeringscomponent van de subsidie kan al worden 
vastgesteld na realisatie van de productie-installatie. In 
tegenstelling tot voor de exploitatiecomponent, is het voor 
de investeringscomponent niet nodig de periode van 15 jaar 
af te wachten alvorens dit deel van de subsidie kan worden 
vastgesteld.

Artikel 23
Met de horizonbepaling in artikel 23 wordt toepassing 
gegeven aan artikel 24a, tweede lid, van de 
Comptabiliteitswet en artikel 24b, vierde lid, van het 
besluit. De looptijd voor exploitatiesubsidie is langer dan de 
termijn van vijf jaar waarna de onderhavige regeling vervalt. 
Uiteraard is het vervallen van de regeling niet van invloed 
op de toepassing van de in deze regeling opgenomen 
bepalingen op de subsidie voor de innovatiekavel, die op 
dat moment zal zijn verstrekt en onherroepelijk zal zijn 
geworden.

De Minister van Economische Zaken,

Section 22
Contrary to Section 70, first paragraph, of the Decision, the 
subsidy recipient must submit an application for interim 
establishment of a subsidy after the production installation 
has been put into operation. The investment component of 
the subsidy can be established following completion of the 
production installation. In contrast to the operation 
component, for the investment component it is not 
necessary to wait a period of 15 years before this part of the 
subsidy can be determined.

Section 23
The sunset clause in Section 23 provides application of 
Section 24a, second paragraph, of the Government Accounts 
Act, and Article 24b, fourth paragraph, of the Decision. The 
duration of the operation subsidy is longer than the period 
of five years after which the present Ministerial Order 
expires. Of course the expiry of the Ministerial Order does 
not impact on the application of the provisions included in 
this Ministerial Order regarding the subsidy for the 
innovation wind farm site, which will be provided at that 
time and will become irrevocable.

The Minister of Economic Affairs,

2 	� Translation of section of 

‘Geconsolideerde Algemene 
Uitvoeringsregeling Stimulering 
Duurzame Energieproductie 2017’

Consolidated General Implementing 
Regulations for Stimulating Sustainable 
Energy Production 2017
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	 c. �een berekening van het projectrendement over de 
subsidielooptijd of, indien de aanvraag betrekking 
heeft op een productie-installatie voor de productie 
van hernieuwbare elektriciteit door middel van 
windenergie op zee, de looptijd van het project.

5.	�Indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit door middel van windenergie op zee wordt 
als de aanvrager in de aanvraag dit aangeeft tot het eigen 
vermogen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, 
meegerekend:

	 a. �indien de aanvrager een samenwerkingsverband is de 
eigen vermogens van de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband;

	 b. �indien de subsidie-aanvrager of een deelnemer aan een 
samenwerkingsverband een dochteronderneming is en 
de moederonderneming daarmee schriftelijk instemt 
het overige eigen vermogen van de 
moederonderneming.

6.	�Voor de bepaling van de omvang van het eigen vermogen 
overeenkomstig het vijfde lid, wordt het eigen vermogen 
van een deelnemer aan een samenwerkingsverband of 
van een moederonderneming meegerekend in het eigen 
vermogen van ten hoogste twee subsidie-aanvragers. 
Indien het eigen vermogen van dezelfde entiteit op grond 
van het vijfde lid voor de aanvragen van meer dan twee 
subsidie-aanvragers zou worden meegerekend, wordt dat 
eigen vermogen bij alle aanvragen buiten beschouwing 
gelaten.

Artikel 2b

1. �In aanvulling op artikel 2a, tweede lid, bevat de 
haalbaarheidsstudie tevens:

	 a. �indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit uit waterkracht of hernieuwbare energie 
uit biomassa een energieopbrengstberekening;

	 b. �indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbaar gas met 
een aansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 
40m3(n) per uur een verklaring met prijsindicatie van 
de netbeheerder voor het invoeden van hernieuwbaar 
gas;

	 c. �indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare warmte 
een onderbouwing van de warmteafzet;

	 d. �indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit, hernieuwbare warmte of hernieuwbare 
elektriciteit en hernieuwbare warmte door middel van 
geothermie een geologisch rapport;

	 c. �a calculation of the internal rate of return over the 
period of the subsidy or, if the application concerns a 
power generation facility for the production of 
renewable energy by means of offshore wind energy, 
the duration of the project.

5. �If the application concerns a power generation facility for 
the production of renewable electricity by means of 
offshore wind energy, provided the applicant states this in 
the application the following will be included in the 
equity as referred to in paragraph 2, letter d):

	 a. �if the applicant is an alliance, the equity of all 
participants in the alliance; 

	 b. �if the applicant or a participant in an alliance is a 
subsidiary company and the parent company grants its 
written permission, the other equity of the parent 
company.

6. �To determine the equity in accordance with paragraph 5, 
the equity of a participant in an alliance or of a parent 
company can be included in the equity of no more than 
two applicants. If the equity of one and the same entity 
were to be included in accordance with paragraph 5 for 
the purpose of more than two applicants, that equity will 
not be taken into account for any application. 

Article 2b

1. �In addition to Article 2a, paragraph 2, the feasibility study 
shall also comprise:

	 a. �if the application concerns a power generation facility 
for the production of renewable electricity from hydro 
power or renewable energy from biomass, an energy 
yield calculation;

	 b. �if the application concerns a power generation facility 
for the production of renewable gas with a capacity of 
more than 40m³(n), a statement with a price indication 
from the transmission system operator for the 
reprocessing of renewable gas;

	 c. �if the application concerns a power generation facility 
for the production of renewable heat, data to support 
the stated heat sale;

	 d. �if the application concerns a power generation facility 
for the production of renewable electricity, renewable 
heat or renewable electricity and renewable heat by 
means of geothermal energy, a geological survey 
report;

Artikel 2 

1. De aanvraag om subsidieverlening gaat vergezeld van:
	 a. �vergunningen die noodzakelijk zijn voor de realisatie 

van de productie-installatie, en
	 b. de aanvragen van de vergunningen.

2. �Het eerste lid is niet van toepassing indien de aanvraag 
betrekking heeft op een productie-installatie voor de 
productie van hernieuwbare elektriciteit door middel van 
windenergie op zee.

 Artikel 2a 

1. �Indien aanvraag om subsidieverlening betrekking heeft 
op een productie-installatie met een vermogen van ten 
minste 500 kW of indien de aanvrager meer dan één 
aanvraag per openstellingsperiode indient waarbij de 
productie-installaties tezamen een vermogen hebben van 
ten minste 500 kW, gaat de aanvraag vergezeld van een 
haalbaarheidsstudie.

2. �De haalbaarheidsstudie, bedoeld in het eerste lid, bevat 
in ieder geval:

	 a. een omschrijving van de productie-installatie;
	 b. een exploitatieberekening;
	 c. �een financieringsplan voor de productie-installatie 

waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
	 d. inzicht in het eigen vermogen van de aanvrager, en
	 e. �indien het eigen vermogen minder dan 20% van de 

investering in de productie-installatie of indien de 
aanvrager meer dan één aanvraag per 
openstellingsperiode heeft ingediend minder dan 20% 
van de som van de investeringen in de productie-
installaties bedraagt een intentieverklaring van een 
financier ter financiering van de productie-installatie 
waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

3.	�Indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit door middel van windenergie op zee heeft in 
afwijking van het tweede lid, onderdeel e, de 
intentieverklaring van de financier betrekking op de 
financiering van het restant dat nodig is om 20% van de 
investering te bereiken.

4.	�De exploitatieberekening, bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel b, omvat:

	 a. �een specificatie van de investeringskosten per 
component van de productie-installatie,

	 b. �een overzicht van alle kosten en baten van de 
productie-installatie, en

Article 2

1. The application for a grant is accompanied by: 
	 a. �permits required for the realisation of the power 

generation facility, and
	 b. the applications for the permits.

2. �The first paragraph does not apply if the application 
concerns a power generation facility for the production of 
renewable electricity by means of offshore wind energy.

Article 2a

1. �If the application for a grant concerns a power generation 
facility with a capacity of 500 kW or more or if the 
applicant submits more than one application per opening 
round for power generation facilities with a combined 
capacity of at least 500 kW, the application must be 
accompanied by a feasibility study.

2. �The feasibility study as referred to in the first paragraph 
shall at least comprise:

	 a. a description of the power generation facility;
	 b. an operational calculation;
	 c. �a financing plan for the power generation facility that is 

the subject of the application;
	 d. insight into the applicant’s equity, and
	 e. �if the applicant’s equity is less than 20% of the 

investment in the power generation facility or, if the 
applicant has submitted more than one application per 
opening round, less than 20% of this sum of the 
investments in the power generation facilities, a 
declaration of intent issued by a financier regarding the 
financing of the power generation facility that is the 
subject of the application.

3. �If the application concerns a power generation facility for 
the production of renewable electricity by means of 
offshore wind energy, the financier’s declaration of 
intent, contrary to what is stated in paragraph 2, letter e), 
shall concern the financing required to achieve 20% of 
the investment.

4. �The operational calculation referred to in paragraph 2, 
letter b), shall contain: 

	 a. �a breakdown of the investment costs for each 
component of the power generation facility,

	 b. �an overview of all costs and benefits associated with 
the power generation facility, and
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5. 	�Bij de berekening van de P50-waarde, bedoeld in het 
derde lid, onderdeel d, wordt voor wat betreft de 
productie-installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit door middel van windenergie, niet zijnde 
windenergie op zee, voor de windopbrengst per 
windturbinelocatie op de beoogde ashoogte ten hoogste 
een gemiddelde windsnelheid gehanteerd volgens een 
middel dat door de minister ter beschikking wordt gesteld 
en zijn de beschikbaarheid, zogeffecten, 
elektriciteitsverliezen, eigen consumptie, 
omgevingseffecten op de windturbine, turbinerendement 
en terugregelverliezen opgenomen.

Artikel 2c 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit 
door middel van windenergie op zee worden bij de aanvraag 
tevens de volgende gegevens toegevoegd:
a. �indien de aanvrager een samenwerkingsverband betreft 

een door elke deelnemer ondertekende verklaring van 
deelname aan het samenwerkingsverband;

b. �de meest recent vastgestelde jaarrekening van de 
aanvrager, diens moederonderneming, de deelnemers 
aan het samenwerkingsverband of hun 
moederondernemingen waarbij de jaarrekening 
betrekking heeft op een jaar dat ten hoogste drie 
kalenderjaren voor het jaar waarin de aanvraag wordt 
ingediend;

c. �de bescheiden waarmee voldoende aannemelijk wordt 
gemaakt dat aan het van toepassing zijnde kavelbesluit 
wordt voldaan, en

d. �het projectplan waaruit de voornemens van de aanvrager 
blijken inzake de wijze waarop en de partijen waardoor 
de productie-installatie wordt gerealiseerd en 
geëxploiteerd.

5. In the calculation of the P50 value referred to in 
paragraph 3, letter d), as regards the power generation 
facility for the production of renewable electricity by means 
of wind energy other than offshore wind energy, the average 
wind speed to be used for the wind energy yield calculation 
per wind turbine location at the envisaged axis height shall 
not exceed an average wind speed in accordance with a 
method provided by the Minister and the availability, wake 
effects, electricity losses, own consumption, environmental 
effects on the wind turbine, turbine efficiency and 
curtailment losses shall be taken into account.

Article 2c

If the application concerns a power generation facility for 
the production of renewable electricity by means of 
offshore wind energy, the following information shall be 
submitted along with the application:
a. �if the application is a alliance, a statement of 

participation in the alliance signed by each participant;

b. �the most recently adopted financial statements of the 
applicant, its parent company, and the participants in the 
alliance or their parent companies, concerning a year no 
more than three calendar years prior to the year in which 
the application is submitted;

c. �documents that sufficiently demonstrate that the 
applicable Wind Farm Site Decision is being complied 
with, and

d. �the project plan that reflects the applicant’s intentions 
regarding the manner in which the power generation 
facility will be realised and operated and the parties to be 
engaged for that purpose.

e. �indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit door middel van windenergie op zee:

	 1°. een windenergie-opbrengstberekening, en
	 2°.� �informatie die aannemelijk maakt dat tijdig zal zijn 

voldaan aan artikel 6:16d, eerste lid, onderdeel c, van 
het Waterbesluit;

f.	� indien de aanvraag betrekking heeft op een productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit 
door middel van windenergie, niet zijnde windenergie op 
zee, een windenergie-opbrengstberekening.

2. �Het geologisch rapport, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel d, beantwoordt aan:

	 a.	�het Model Geologisch Onderzoek SDE+, dat wordt 
opgesteld met gebruikmaking van het formulier dat is 
opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 7;

	 b. �het Model Geologisch Onderzoek, dat wordt opgesteld 
met gebruikmaking van het formulier dat is 
opgenomen in bijlage D, behorende bij het 
Aanvraagformulier Subsidieregeling Energie en 
Innovatie Risico’s dekken voor aardwarmte, 
opgenomen in bijlage 3.4.1. van de Subsidieregeling 
energie en innovatie, zoals deze luidde voor 2 oktober 
2014, of

	 c. �het Model Geologisch Onderzoek, dat wordt opgesteld 
met gebruikmaking van het Model Geologisch 
Onderzoek dat is opgenomen in bijlage 4.3.1 van de 
Subsidieregeling nationale EZ-subsidies.

3.	�De windenergie-opbrengstberekening, bedoeld in het 
eerste lid, onderdelen e en f, is opgesteld door een 
organisatie met expertise op het gebied van windenergie-
opbrengstberekeningen, met gebruikmaking van 
gerenommeerde rekenmodellen, omgevingsmodellen, 
windmodellen en windkaarten en bevat ten minste:

	 a. de locatiegegevens van het windpark;
	 b. �de technische specificaties waaronder merk, type, 

ashoogte, rotordiameter en vermogens-curve van de 
beoogde windturbines;

	 c. �de lokale windgegevens voor het windpark, en
	 d. �een berekening van de P50-waarde voor de netto 

elektriciteitsproductie op jaarbasis van het windpark.

4.	�Bij de berekening van de P50-waarde, bedoeld in het 
derde lid, onderdeel d, zijn voor wat betreft de productie-
installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit door middel van windenergie op zee de 
beschikbaarheid, zogeffecten, elektriciteitsverliezen, en 
terugregelverliezen opgenomen en is de organisatie met 
expertise op het gebied van windenergie-
opbrengstberekeningen, bedoeld in het derde lid, 
onafhankelijk.

e. �if the application concerns a power generation facility for 
the production of renewable electricity by means of 
offshore wind energy:

	 1°. a wind energy yield calculation, and
	 2°. �information which makes plausible in a timely 

manner Section 6:16d, paragraph 1, letter c) of the 
Water Decree is met;

f. �if the application concerns a power generation facility for 
the production of renewable electricity by means of wind 
energy other than offshore wind energy, a wind energy 
yield calculation.

2. �The geological survey report referred to in the first 
paragraph, letter d), is consistent with:

	 a. �the SDE+ Geological Research Model that is prepared 
using the form included in Annex 7 pertaining to this 
scheme;

	 b. �the Geological Research Model that is prepared using 
the form included in Annex D pertaining to the 
application form for the subsidy order of Energy and 
covering Innovation risks for geothermal heat, 
appended as Annex 3.4.1. to the Energy and Innovation 
Subsidy Scheme in its wording prior to 2 October 2014, 
or

c. �the Geological Research Model that is prepared using the 
Geological Research Model included in Annex 4.3.1 to the 
National Economic Affairs Subsidies Grant Scheme.

3. �The wind energy yield calculation referred to in paragraph 
1, letters e) and f ), shall be prepared by an organisation 
that has expertise in the field of wind energy yield 
calculations, using generally recognised calculation 
models, environmental models, wind models and wind 
maps and shall at least contain:

	 a. the location coordinates of the wind farm;
	 b. �technical specifications, such as brand, type, axis 

height, rotor diameter and performance curve of the 
envisaged wind turbines;

	 c. the local wind data for the wind farm, and
	 d. �the calculation of the P50 value for the wind farm’s net 

annual electricity production.

4. �As regards the power generation facility for the 
production of renewable energy by means of offshore 
wind energy, the availability, wake effects, electricity 
losses and curtailment shall be taken into account in the 
calculation of the P50 value referred to in paragraph 3, 
letter d), and the organisation with expertise in the field 
of wind energy yield calculations as referred to in 
paragraph 3 shall be independent.
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VERORDENING (EU) Nr. 651/2014 VAN DE 
COMMISSIE
van 17 juni 2014

Artikel 41 (relevante subartikelen)

Investeringssteun ter bevordering van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen 

1.	� Investeringssteun ter bevordering van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen is verenigbaar met de 
interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, van het 
Verdrag en is van de aanmeldingsverplichting van artikel 
108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits de in dit artikel 
en in hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. 

5.	�De investeringssteun wordt uitsluitend voor nieuwe 
installaties toegekend. Er wordt geen steun toegekend of 
uitgekeerd nadat de installatie in bedrijf is gekomen en 
de steun is onafhankelijk van de productie. 

6.	�De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende 
investeringskosten die nodig zijn om de productie van 
energie uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. 
Deze kosten worden als volgt vastgesteld:

 
	 a)	�wanneer de kosten van investeringen in de productie 

van energie uit hernieuwbare energiebronnen binnen 
de totale investeringskosten als een afzonderlijke 
investering kunnen worden vastgesteld (bv. omdat het 
een gemakkelijk te onderscheiden „uitbreiding” van 
een reeds bestaande faciliteit is), vormen deze kosten 
met betrekking tot hernieuwbare energie de in 
aanmerking komende kosten;

	 b	� wanneer de kosten van investeringen in de productie 
van energie uit hernieuwbare energiebronnen kunnen 
worden vastgesteld ten opzichte van een vergelijkbare, 
minder milieuvriendelijke investering die zonder de 
steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht, levert 
dit verschil tussen de kosten van beide investeringen de 
met hernieuwbare energie verband houdende kosten 
op en geldt dit als de in aanmerking komende kosten; 

	 c)	�voor bepaalde kleine installaties waar een minder 
milieuvriendelijke investering niet kan worden bepaald 
omdat geen installaties van beperkte omvang bestaan, 
vormen de totale investeringskosten die nodig zijn om 
een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken, 
de in aanmerking komende kosten. 

COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014 
of 17 June 2014

Article 41 (relevant sections)

Investment aid for the promotion of energy from renewable 
sources

1.	� Investment aid for the promotion of energy from 
renewable energy sources shall be compatible with the 
internal market within the meaning of Article 107(3) of 
the Treaty and shall be exempted from the notification 
requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that 
the conditions laid down in this Article and in Chapter I 
are fulfilled. 

5.	�The investment aid shall be granted to new installations 
only. No aid shall be granted or paid out after the 
installation started operations and aid shall be 
independent from the output.

6.	�The eligible costs shall be the extra investment costs 
necessary to promote the production of energy from 
renewable sources. They shall be determined as follows: 

	 a)	�where the costs of investing in the production of 
energy from renewable sources can be identified in the 
total investment cost as a separate investment, for 
instance as a readily identifiable add-on component to 
a pre-existing facility, this renewable energy-related 
cost shall constitute the eligible costs; 

	 b)	�where the costs of investing in the production of 
energy from renewable sources can be identified by 
reference to a similar, less environmentally friendly 
investment that would have been credibly carried out 
without the aid, this difference between the costs of 
both investments identifies the renewable energy-
related cost and constitutes the eligible costs; 

	 c)	�for certain small installations where a less 
environmentally friendly investment cannot be 
established as plants of a limited size do not exist, the 
total investment costs to achieve a higher level of 
environmental protection shall constitute the eligible 
costs. 

3 	 Translation of section 41 of the   
 	 ‘Algemene groepsvrijstellings- 
	 verordening (Verordening (EU)  
	 nr. 651/2014 van de Commissie)’

General Block Exemption Regulation 
(Commission regulation (EU) 
No 651/2014)



Appendix A Applicable Law for Offshore Wind Energy, BWFS V | 39| Netherlands Enterprise Agency38

De kosten die niet rechtstreeks verband houden met het 
behalen van een hoger niveau van milieubescherming, 
komen niet in aanmerking. 

7.	De steunintensiteit bedraagt ten hoogste: 

	 a)	�45 % van de in aanmerking komende kosten indien de 
in aanmerking komende kosten worden berekend op 
grond van lid 6, onder a) of b); 

	 b)	�30 % van de in aanmerking komende kosten indien de 
in aanmerking komende kosten worden berekend op 
grond van lid 6, onder c). 

8.	�De steunintensiteit kan met 20 procentpunten worden 
verhoogd voor steun aan kleine ondernemingen en met 
10 procentpunten voor steun aan middelgrote 
ondernemingen. 

Volledige tekst van de algemene groepsvrijstellings-
verordening:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32014R0651&qid=1509544680802&from=EN

The costs not directly linked to the achievement of a higher 
level of environmental protection shall not be eligible.

7.	The aid intensity shall not exceed: 

	 a)	�45 % of the eligible costs if the eligible costs are 
calculated on the basis of point (6)(a) or point (6)(b); 

	 b)	�30 % of the eligible cost if the eligible costs are 
calculated on the basis of point point (6)(c). 

8.	�The aid intensity may be increased by 20 percentage 
points for aid granted to small undertakings and by 10 
percentage points for aid granted to medium-sized 
undertakings. 

Full text of the General Block Exemption Regulation:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32014R0651&qid=1509544680802&from=EN

4 	 Translation of  
 	� ‘Wijziging Besluit stimulering 

duurzame energieproductie 
innovatie windenergie op zee 2017’

Change Decision of Stimulating  
Sustainable Energy Production for 
Innovative Offshore Wind Energy 2017 
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Besluit van 7 oktober 2017, tot wijziging van het Besluit 
stimulering duurzame energieproductie in verband met 
bepalingen over de subsidiëring van innovatieve 
windenergie op zee 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der 
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Economische 
Zaken van 29 mei 2017, nr. WJZ / 17069204; 

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet 
EZ-subsidies;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord 
(advies van 12 juli 2017, nr. / W15.17.0154/IV); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van 
Economische Zaken van 4 oktober 2017, nr. WJZ / 17119158; 

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I 

Het Besluit stimulering duurzame energieproductie wordt 
als volgt gewijzigd:

A
Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het 
slot van onderdeel s door een puntkomma een onderdeel 
toegevoegd, luidende: 

t. �	innovatiekavel: 
	� kavel als bedoeld in artikel 1 van de Wet windenergie op 

zee, dat bestemd is voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit door middel van windenergie op zee met de 
bijzondere en risicovolle inzet van een innovatieve 
productie-installatie. 

B	
�In artikel 2, eerste lid, wordt na «Onze Minister kan», 
ingevoegd: onverminderd artikel 24a. 

C
Artikel 24a wordt vervangen door drie artikelen, luidende:

Artikel 24a 
1.	� Onze Minister kan op aanvraag aan een producent van 

hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een 
productie-installatie voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit met behulp van windenergie op zee op een 
innovatiekavel subsidie verstrekken voor de kosten van de 

Decision dated 7 October 2017 to amend the Decision on 
Stimulation of Sustainable Energy Production in 
connection with provisions on the subsidisation of 
innovative offshore wind energy 

We, Willem-Alexander, by the grace of God, King of the 
Netherlands, Prince of Orange-Nassau, etc., etc., etc. 

On the recommendation of Our Minister of Economic 
Affairs of 29 May 2017 no. WJZ / 17069204; 

Having regard to Section 3(1) and (2) of the Economic Affairs 
Framework Act;

Having heard the opinion of the Advisory Division of the 
Council of State (opinion dated 12 July 2017, no. 
W15.17.0154/IV); 

In view of the further report of Our Minister of Economic 
Affairs of 4 October 2017, no. WJZ / 17119158; 

Have approved and decreed:

SECTION I 

The Decision on Stimulation of Sustainable Energy 
Production will be amended as follows:

A
In Section 1, the full stop at the end of the part under s will 
be replaced by a semicolon so that a part can be added, 
reading: 

t. innovation site: 
wind farm site as referred to in Section 1 of the Offshore 
Wind Energy Act, which is designated for the production of 
renewable electricity through offshore wind energy with the 
extraordinary and high-risk implementation of an 
innovative power generation facility. 

B
In Section 2(1), after ‘Our Minister can’, the following will be 
added: notwithstanding Section 24a. 

C
Section 24a will be replaced by three sections, reading:

Section 24a 
1.	� On application from a producer of renewable electricity 

using offshore wind energy at an innovation site, Our 
Minister can provide an innovation site subsidy for the 
costs of the extraordinary and high-risk implementation 
of an innovative power generation facility. This provision 

bijzondere en risicovolle inzet van een innovatieve 
productie-installatie. Dit laat de mogelijkheid om 
subsidie te verstrekken als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
onderdeel a, onverlet. 

2.	�Op subsidie als bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, 
zijn paragraaf 1, 6, 7, en 9 en artikel 69 van toepassing en 
is artikel 4 van overeenkomstige toepassing. De overige 
bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing. 

Artikel 24b 
1.	� Bij ministeriële regeling wordt, na overleg met Onze 

Minister van Financiën, per innovatiekavel een 
subsidieplafond vastgesteld voor het verlenen van 
subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, 
en artikel 24a, eerste lid. 

2.	�Bij ministeriële regeling kan een periode worden 
vastgesteld waarbinnen de aanvragen om subsidie voor 
een innovatiekavel ontvangen moeten zijn. 

3.	�Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden 
gesteld over de verstrekking van subsidie als bedoeld in 
het eerste lid, die kunnen afwijken van de artikelen, 
bedoeld in artikel 24a, tweede lid en van de artikelen 6, 
derde lid, 23, 24 en 70, eerste lid. In ieder geval kunnen 
regels worden gesteld over de productie-installaties 
waarvoor deze subsidie wordt verstrekt, de vorm van de 
subsidie, de aanvraag van een subsidie en de 
besluitvorming daarover en het bedrag van de subsidie 
dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. 

4.	�Een ministeriële regeling die op grond van het derde lid 
afwijkt van dit besluit, wordt vastgesteld voor een periode 
van ten hoogste 5 jaar. 

Artikel 24c 
1.	� Onze Minister verdeelt het subsidieplafond, bedoeld in 

artikel 24b, eerste lid, op basis van rangschikking. 
2.	�Bij ministeriële regeling worden criteria voor 

rangschikking van de aanvragen vastgesteld. 
3.	�Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld 

met betrekking tot wegingsfactoren voor de criteria, 
bedoeld in het tweede lid. 

D
�In artikel 59, eerste lid, onderdeel d wordt «artikel 56, vierde 
lid» vervangen door: artikel 56, zesde lid. 

E
In artikel 62, derde lid, wordt «in afwijking van het plan» 
vervangen door: in afwijking van de gegevens zoals 
ingediend bij de aanvraag om subsidie. 

ARTIKEL II 
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip.

leaves the possibility of providing a subsidy as referred to 
in Section 2(1)(a). 

2.	�Sections 1, 6, 7 and 9 and Section 69 are applicable to a 
subsidy as referred to in the first paragraph, first 
sentence, and Section 4 is applicable mutatis mutandis. 
The further provisions of this Decision are not applicable. 

Section 24b 
1.	� In the Ministerial Order, following consultation with Our 

Minister of Finance, a subsidy cap is established for each 
innovation site for the provision of a subsidy as referred 
to in Section 2(1)(a) and Section 24a(1). 

2.	�By Ministerial Order, a period can be established within 
which the applications for a subsidy for an innovation 
site must be received. 

3.	�By Ministerial Order, additional regulations can be 
established regarding the provision of a subsidy as 
referred to in the first paragraph, which can deviate from 
the Sections as referred to in Section 24a(2) and from 
Sections 6(3), 23, 24 and 70(1). In each case, regulations 
can be established regarding the production installation 
for which this subsidy is provided, the form of the 
subsidy, the application of a subsidy and the decision-
making on this subsidy, as well as the amount of the 
subsidy and the way in which this amount is determined. 

4.	�A Ministerial Order which deviates from this Decision on 
the basis of the third paragraph shall be laid down for a 
maximum period of five years.  

Section 24c 
1.	� Our Minister distributes the subsidy cap, referred to in 

Section 24b(1), on the basis of a ranking. 
2.	�Criteria for ranking of the applications are established by 

Ministerial Order. 
3.	�Regulations can be set by Ministerial Order with respect 

to the weighting factors for the criteria referred to in the 
second paragraph. 

D
In Section 59(1)(d), ‘Section 56(4)’ shall be replaced by: 
Section 56(6).  

E
In Section 62(3), ‘in derogation from the plan’ shall be 
replaced by: in derogation from the details as submitted in 
the application for a subsidy. 

SECTION II 
This decision will take effect at a time to be determined by 
Royal Decree.
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Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende 
nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de twintigste oktober 2017 

De Minister van Veiligheid en Justitie, R.H.A. Plasterk a.i.

NOTA VAN TOELICHTING 

I. Algemeen 

1. Doel en aanleiding 
Dit besluit strekt tot aanpassing van het Besluit stimulering 
duurzame energieproductie (hierna: het besluit) in verband 
met de subsidiëring van innovatieve windenergie op zee. 

De stimulering van duurzame energieproductie (hierna: 
SDE) richt zich in eerste instantie op het stimuleren van 
duurzame energie tegen zo laag mogelijke kosten. Dit 
betekent dat er in zijn algemeenheid wordt uitgegaan van 
de toepassing van zogenaamde bewezen technologieën. Het 
kan echter van belang zijn om ook de toepassing van meer 
innovatieve technieken te stimuleren. Dit speelt met name 
bij de categorie windenergie op zee. Zowel nationaal als 
internationaal wordt steeds meer ervaring opgedaan met 
windenergie op zee. Juist in deze categorie vinden in de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld turbinetechniek, fundering 
en installatiemethoden innovaties plaats. Het toepassen 
van deze innovatieve technieken kan er toe leiden dat de 
zogenaamde leercurve versneld wordt doorlopen, waardoor 
op termijn de kosten lager zullen kunnen uitvallen en er 
meer vermogen kan worden gerealiseerd. Dit is van belang 
voor de realisatie van de ambities op het gebied van 
windenergie op zee. Toepassing van innovatieve technieken 
gaat echter veelal gepaard met extra kosten, onder meer als 
gevolg van de kleinere schaal en additionele risico’s, 
waardoor deze technieken niet zonder meer van de grond 
zullen komen. 

Daarom is in 2009 in het besluit voor de productie van 
elektriciteit door middel van windenergie op zee de 
mogelijkheid gecreëerd om een additionele subsidie te 
verstrekken voor de bijzondere en risicovolle toepassing van 
innovatieve windmolens. 

We order and command that this Decision and the 
explanatory memorandum be published in the Bulletin of 
Acts and Decrees.

Wassenaar, 7 October 2017

Willem-Alexander

The Minister of Economic Affairs, H.G.J. Kamp

Issued on the twentieth of October 2017 

The interim Minister of Security and Justice, R.H.A. Plasterk

EXPLANATORY MEMORANDUM 

I. General 

1. Background and objective 
This Decision amends the Decision on Stimulation of 
Sustainable Energy Production (hereinafter: the Decision) 
in connection with provisions on the subsidisation of 
innovative offshore wind energy. 

The Stimulation of Sustainable Energy Production (SDE+, 
Stimulering Duurzame Energieproductie) is focused in the 
first instance on stimulation of sustainable energy at the 
lowest possible costs. This situation means that, in general, 
the basic principle is the application of technologies 
referred to as proven technologies. However, it could also 
be important to stimulate the application of more 
innovative technology. This notion applies in particular to 
the category of offshore wind energy. Both nationally and 
internationally, more and more experience is being gained 
with offshore wind energy. In this category specifically, 
innovation takes place in such areas as the development of 
turbine technology, foundations and installation methods. 
The application of such innovative technology can lead to 
accelerated completion of the so-called learning curve, 
meaning that, in time, the costs will be lower and more 
capacity can be achieved. This development is important in 
order to achieve ambitions in the area of offshore wind 
energy. However, applying innovative technology is often 
associated with extra costs, including costs resulting from 
the smaller scale and additional risks, which means that it is 
not necessarily easy to implement such technologies. 

The possibility was therefore created in 2009, in the 
Decision for the Production of Electricity Using Offshore 
Wind Energy, to provide an additional subsidy for the 
extraordinary and high-risk application of innovative wind 
turbines. 

Met de inwerkingtreding van de Wet windenergie op zee op 
1 juli 2015 is voorzien in een integraal wettelijk kader voor 
het op grote schaal realiseren van windenergie op zee. Het 
uitgangspunt van die wet is dat windparken alleen gebouwd 
mogen worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in 
een kavelbesluit en indien een vergunning is verleend. 

In het Energieakkoord (bijlage bij Kamerstukken II, 2012/13, 
30 196, nr. 202) is de sector uitgenodigd om met een plan te 
komen voor het toepassen van innovaties. Eind 2014 heeft 
het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op 
Zee een voorstel ingediend voor test- en demonstratie-
faciliteiten voor windenergie op zee in de periode 2019–
2023. Het voorstel was gebaseerd op een marktconsultatie 
die het TKI gehouden heeft in de periode 2013–2014. Naar 
aanleiding hiervan is besloten ruimte voor innovatie te 
garanderen door een innovatiekavel aan te wijzen voor ten 
hoogste twee windturbines met een totaal nominaal 
vermogen van maximaal 20 MW bij Borssele en daarvoor 
een aparte subsidietender te organiseren met andere criteria 
dan voor de andere kavels. Dit heeft geresulteerd in de 
aanwijzing van kavel V van het windenergiegebied Borssele 
als eerste kavel dat in het desbetreffende kavelbesluit 
specifiek bestemd is voor de productie van elektriciteit uit 
windenergie met behulp van innovatieve technieken. 

De doelstellingen voor dit innovatiekavel zijn:
•	� Een mogelijkheid creëren voor in Nederland gevestigde 

ondernemers om reeds ver ontwikkelde technologie uit 
te testen dan wel te demonstreren voor echte 
marktintroductie (showcase). Het gaat hier vooral om 
innovaties die zich minder lenen om in de reguliere 
kavels mee te experimenteren. 

•	� Een bijdrage leveren aan de kostprijsreductie voor 
windenergie. 

•	� Een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie door 
verbreding van de markt en (export)potentieel voor 
Nederlandse bedrijven. 

•	� Een bijdrage leveren aan kennisopbouw in Nederland 
door het Nederlandse MKB en de Nederlandse 
kennisinstellingen erbij betrekken. 

De opzet van het innovatiekavel volgt zoveel mogelijk de 
gang van zaken bij de reguliere Borssele kavels, er wordt 
afgeweken indien nodig. Er is per kavel ruimte voor één 
productie-installatie, dus kent de tender één winnaar per 
kavel. Waar in de reguliere tenders het laagste bod wint, 
wint bij een innovatiekavel de aanvraag die het meest 
bijdraagt aan de doelstellingen. Daartoe zullen bij 
ministeriële regeling een aantal voornamelijk kwalitatieve 
rangschikkingscriteria geformuleerd worden. De minister 
rangschikt de aanvragen, waarbij een aanvraag hoger wordt 

The entry into effect of the Offshore Wind Energy Act on 1 
July 2015 provides for an integrated statutory framework for 
the large-scale production of offshore wind energy. A 
central notion in the Act is that wind farms can only be built 
on sites (‘wind farm sites’) designated for that purpose in a 
Wind Farm Site Decision and only after a permit has been 
issued. 

In the Energy Agreement (Appendix to Parliamentary Papers 
II, 2012/13, 30 196, no. 202), the sector was invited to devise 
a plan for the application of innovations. At the end of 2014, 
the Top consortium for Knowledge and Innovation (TKI) on 
Offshore Energy submitted a proposal for test and 
demonstration facilities for offshore wind energy in the 
period 2019-2023. The proposal was based on a market 
consultation that the TKI held in the period 2013-2014. As a 
result, the decision was taken to guarantee space for 
innovation by designating an innovation site for at most 
two wind turbines with a total nominal capacity of a 
maximum of 20 MW at Borssele and by organising a 
separate subsidy tender for this space, with different criteria 
than for the other sites. This decision resulted in the 
designation of Wind Farm Site V at the Borssele Wind Farm 
Zone as the first site that is specifically intended for the 
production of electricity from wind energy using innovative 
technology in the relevant Wind Farm Site Decision.

The objectives for the innovation site are to:
•	� create an opportunity for companies established in the 

Netherlands to test or demonstrate highly developed 
technology before actual market introduction 
(showcase). This process mainly relates to innovations 
that do not lend themselves as well to experimentation at 
the regular Wind Farm Sites; 

•	 contribute to reducing the cost of offshore wind energy; 

•	� contribute to the Dutch economy through expansion of 
the market and export potential for Dutch companies; 

•	� contribute to building knowledge in the Netherlands by 
involving Dutch SMEs and Dutch knowledge institutions. 

The design of the innovation site will mirror as much as 
possible the way in which the regular Borssele sites are 
operated, deviating from this operation where necessary. 
Per wind farm site, there is space for one power generation 
facility, so the tender will have one winner per site. Whereas 
the lowest offer wins in the regular tenders, the application 
for an innovation site that contributes the most to the 
objectives will win in this competition. A number of mainly 
qualitative ranking criteria will therefore be formulated in 
the present Ministerial Order for this purpose. The Minister 
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gerangschikt naarmate deze beter scoort op de vastgestelde 
criteria. In navolging van de werkwijze die wordt gehanteerd 
voor subsidiëring van projecten binnen de topsector 
energie, op basis van de Regeling nationale EZ-subsidies, 
wordt voor de rangschikking van de aanvragen geen formele 
adviescommissie voorzien. Dit laat onverlet dat de minister 
voor de beoordeling van de aanvragen advies kan inwinnen 
van onafhankelijke experts. De winnaar van de tender 
ontvangt één subsidie, die zowel een investerings-
component als een exploitatiecomponent kan bevatten. 
Met de investeringscomponent kan, anders dan de 
exploitatiecomponent, financiering voorafgaand aan de 
exploitatiefase gegeven worden, onafhankelijk van de 
hoeveelheid energie die uiteindelijk geproduceerd wordt. 
Op het moment dat de installatie in bedrijf gaat, begint de 
exploitatiefase. 

Het onderhavige besluit beoogt vanuit de nieuwe 
kavelsystematiek in de Wet windenergie op zee een kader te 
bieden waarbinnen deze vorm van subsidiëring mogelijk is. 
Gelet op de ervaring die nog moet worden opgedaan met 
deze systematiek, wordt met het onderhavige besluit 
voorzien in ruimere delegatiebepalingen dan voor de 
reguliere exploitatiesubsidie het geval is. 

2. Europese aspecten 
De subsidiëring van producenten van windenergie op zee is 
staatssteun. De tender voor het innovatiekavel valt niet 
onder de reikwijdte van de goedkeuring van de Europese 
Commissie van de SDE+ regeling, omdat er niet 
geconcurreerd zal worden op prijs maar op andere criteria. 
In de Algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna: 
AGVV) zijn bepaalde categorieën steun verenigbaar 
verklaard met de interne markt. Op grond van artikel 41 en 
42, vierde lid van de AGVV, is de subsidiëring van 
innovatieve windenergie op zee die met het onderhavige 
besluit wordt voorzien, geoorloofd. 

De AGVV kent geen belemmeringen voor het verlenen van 
zowel investeringssteun als exploitatiesteun (SDE+) aan 
hetzelfde project. Wel moet voorkomen worden dat de 
totaal verleende overheidssteun hoger is dan de AGVV 
toestaat. Dat is geregeld in artikel 4, eerste lid, van het 
besluit, waarin staat dat een teveel aan ontvangen 
overheidssteun in mindering kan worden gebracht op de 
exploitatiesubsidie. 

De subsidievoorwaarden en percentages worden uitgewerkt 
in een ministeriële regeling, waarbij de Europese aspecten 
nader toegelicht zullen worden. Een op grond van het 
besluit op te stellen subsidieregeling zal op grond van 
artikel 11 AGVV binnen 20 werkdagen na de inwerking-
treding ervan aan de Commissie ter kennisgeving worden 
gemeld. 

ranks the applications, which will receive a higher ranking 
as they score higher on the criteria laid down. Following the 
method used for the subsidisation of projects within the 
energy top sector, based on the Ministerial Order for 
National Economic Affairs Subsidies, no formal advisory 
committee is provided for the ranking of applications. This 
situation does not alter the fact that the Minister may 
obtain advice from independent experts for the assessment 
of applications. The winner of the tender will receive a 
single subsidy, which can include both an investment 
component and an operation component. For the 
investment component, in contrast to the operation 
component, finance can be provided before the operation 
phase, independent of the amount of energy eventually 
produced. The operation phase will commence as soon as 
the installation enters into operation.

The present Decision aims to provide a framework to 
facilitate this form of subsidisation, based on the new wind 
farm site system in the Offshore Wind Energy Act. In view of 
the experience that still needs to be gained with this system, 
the present Decision is provided with broader delegation 
provisions than is the case for a regular operation subsidy. 

2. European aspects 
The subsidisation of producers of offshore wind energy 
constitutes state support. The tender for the innovation site 
does not fall under the scope of the approval of the 
European Commission of the SDE+ scheme, as competition 
will be based not on price but on other criteria. In the 
General Block Exemption Regulation (GBER), certain 
support categories are declared compatible with the Single 
Market. On the basis of Articles 41 and 42(4) of the GBER, 
the subsidisation of innovative offshore wind energy is 
permitted under the present Decision. 

The GBER faces obstacles for the provision of both 
investment support and operation support (SDE+) for the 
same project. The total government support being higher 
than the GBER allows must be avoided. This procedure is 
regulated in Section 4(1) of the Decision, which states that 
an excess of government support received can be deducted 
from the operation subsidy. 

The subsidy conditions and percentages are drawn up in a 
Ministerial Order, in which the European aspects will be 
explained in further detail. On the basis of Article 11 of the 
GBER, a subsidy scheme to be set up on the basis of the 
Decision should be reported to the Commission for 
notification within 20 days of entering into effect. 

3. Regeldruk 
Voor het bepalen van de regeldruk voor de producenten van 
innovatieve windenergie op zee zijn het besluit, de 
Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame 
energieproductie (hierna: algemene uitvoeringsregeling) en 
de regeling voor subsidiëring van het innovatiekavel met 
bijbehorende uitvoeringsovereenkomst van belang. Bij de 
wijziging van de algemene uitvoeringsregeling in 2009 
(Stcrt. 2009, 60) is een uitgebreide toelichting gegeven op 
de regeldruk die voortvloeit uit de SDE. De regeldruk voor 
producenten van innovatieve windenergie op zee zal op 
hoofdlijnen overeen komen met de regeldruk voor 
producenten van reguliere windenergie op zee, zoals 
berekend bij de Regeling windenergie op zee 2015. De 
regeldruk voor producenten van innovatieve windenergie 
op zee zal worden gespecificeerd in de toelichting op de 
regeling voor subsidiëring van het innovatiekavel. 

4. Financiële aspecten 
Voor windparken op zee is in het Energieakkoord 
afgesproken dat er in de periode 2015–2019 subsidie komt 
voor 3.500 MW in totaal, te verdelen in 700 MW per jaar. De 
exploitatiesubsidie voor het als innovatiekavel aangewezen 
kavel V, die maximaal 20 MW betreft, is hier onderdeel van. 

De exploitatiesubsidie voor innovatiekavels wordt, evenals 
die voor reguliere kavels, gedekt uit het budget voor 
SDE+-subsidie. Dit budget wordt gedekt uit de opbrengsten 
van de heffing op grond van de Wet opslag duurzame 
energie. 

De investeringssubsidie voor innovatiekavels kan in 
beginsel worden gefinancierd uit verschillende 
innovatiesubsidieregelingen, zoals de hernieuwbare 
energie regeling (HER), die eveneens uit het SDE+ budget 
wordt gefinancierd, en de DEI (Demonstratie Energie 
Innovatie). In de voor elk specifiek innovatiekavel op te 
stellen ministeriële regeling zal worden toegelicht welke 
financieringsvorm voor de betreffende kavel wordt gekozen. 

5. Evaluatie 
Met dit besluit wordt de mogelijkheid geboden om regels te 
stellen die aansluiten op het doel van de subsidie voor het 
innovatiekavel, het specifieke karakter van de investerings-
component van de subsidie en de mogelijkheid om subsidie 
voor investeringskosten en exploitatiekosten te 
combineren. Omdat nog geen ervaring is opgedaan met 
deze vorm van subsidiëring wordt ervoor gekozen deze 
regels vast te stellen bij ministeriële regeling. Daarmee 
wordt gezorgd voor flexibiliteit, zodat de regels voor de 
toekomst waar nodig kunnen worden aangepast naar 

3. Regulatory burden 
To determine the regulatory burden for the producers of 
innovative offshore wind energy, the Decision, the General 
Implementing Regulation for Stimulating Sustainable 
Energy Production (General Implementing Regulation) and 
the Ministerial Order for Subsidisation of the Innovation 
Site with the associated Implementation Agreement are 
relevant. With the amendment of the General 
Implementing Regulation in 2009 (Government Gazette 
2009, 60), a comprehensive explanatory note on the 
regulatory burden resulting from the SDE+ was provided. 
The regulatory burden for producers of innovative offshore 
wind energy will be largely similar to the regulatory burden 
for producers of regular offshore wind energy, as calculated 
in the Ministerial Order on Offshore Wind Energy 2015. The 
regulatory burden for producers of offshore wind energy 
will be specified in the explanation of the Ministerial Order 
for Subsidisation of the Innovation Site.

4. Financial aspects 
It has been agreed in the Energy Agreement that grants will 
be made available for the benefit of offshore wind farms for 
a total of 3,500 MW, to be divided as 700 MW per year over 
the 2015-2019 period. The operating subsidy for Wind Farm 
Site V, designated an innovation site, which concerns a 
maximum of 20 MW, is part of this grant.  

As is the case for standard sites, the operating subsidy for 
innovation sites is covered by the budget for the SDE+ 
subsidy. This budget is covered by the revenue from the levy 
pursuant to the Sustainable Energy Surcharge Act. 

In principle, the investment subsidy for innovation sites can 
be financed using various innovation subsidy schemes such 
as the Renewable Energy Scheme (HER), which also receives 
funding from the SDE+ budget, and the Demonstration 
Energy Innovation (DEI) programme. The Ministerial Order 
to be drawn up for each specific innovation site will explain 
which form of financing has been chosen for the site 
concerned. 

5. Evaluation 
With this Decision, the possibility is provided to establish 
regulations that meet the objective of the subsidy for the 
innovation site, the specific character of the investment 
component of the subsidy and the possibility of combining 
the subsidy for investment costs and operation costs. As no 
experience has yet been gained with this form of 
subsidisation, the choice was made to establish these 
regulations by Ministerial Order. This procedure ensures 
flexibility, so future regulations can be adapted where 
necessary, in line with the experience gained. To that end, 
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aanleiding van de opgedane ervaring. Daartoe zal de 
regeling voor kavel V worden geëvalueerd nadat de tender is 
gesloten en de desbetreffende subsidiebeschikking 
onherroepelijk is geworden, alsmede na ingebruikname van 
de productie-installatie. 

II. Artikelen 

Artikel I, onderdeel A 
Om ruimte te geven aan innovatieve productie-installaties, 
waarbij niet alleen de productie van duurzame energie door 
middel van windenergie op zee van belang is, maar juist ook 
het gebruik van innovatieve technieken, kunnen innovatie-
kavels worden aangewezen. Dit zijn kavels die specifiek zijn 
bestemd voor de bijzondere en risicovolle inzet van een 
innovatieve productie-installatie. Of een kavel is bestemd 
als innovatiekavel blijkt uit het desbetreffende kavelbesluit. 
Thans is alleen kavel 5 van het winenergiegebied Borssele in 
het desbetreffende kavelbesluit specifiek bestemd voor de 
productie van innovatieve windenergie op zee. 

Artikel I, onderdeel B 
Dit artikel strekt ertoe te verduidelijken dat exploitatie-
subsidie als bedoeld in artikel 2 van het besluit en 
investeringssubsidie als bedoel in artikel 24a van het besluit 
naast elkaar kunnen bestaan. Daarbij is de exploitatie-
subsidie de reguliere subsidiemogelijkheid zoals die in het 
besluit is voorzien en bestaat voor een innovatiekavel 
aanvullend de mogelijkheid van investeringssubsidie. 
Hiermee wordt voor een innovatiekavel de mogelijkheid 
geboden om beide soorten subsidie afzonderlijk, of in 
combinatie te verstrekken. In dat laatste geval wordt één 
subsidiebeschikking gegeven voor beide soorten subsidie 
tezamen. Artikel 3, tweede lid, van het besluit bepaalt dat 
geen exploitatiesubsidie wordt verstrekt indien voor 
dezelfde productie-installatie reeds op grond van het besluit 
subsidie is verstrekt. Omdat sprake is van één subsidie-
beschikking is artikel 3, tweede lid, van het besluit niet van 
toepassing op de combinatie van exploitatiesubsidie en 
investeringssubsidie voor het innovatiekavel. 

Artikel I, onderdeel C 
Artikel 24a biedt de grondslag voor het verstrekken van 
investeringssubsidie voor een innovatieve productie-
installatie. Deze subsidie kan zelfstandig, of in combinatie 
met exploitatiesubsidie worden verstrekt. In alle gevallen 
krijgt de subsidie-ontvanger voor het innovatiekavel één 
subsidiebeschikking. De investeringscomponent van de 
subsidie heeft een ander karakter dan exploitatie-
component. Die laatste component is namelijk gekoppeld 
aan de geproduceerde hoeveelheid duurzame energie, 
terwijl de investeringscomponent gekoppeld is aan de bouw 
van de innovatieve productie-installatie. Van belang is 

the Ministerial Order for Site V will be evaluated after the 
tender has closed and the grant concerned has become 
irrevocable, as well as after the commissioning of the power 
generation facility. 

II. Sections 

Section 1(A) 
In order to provide space for innovative production 
installations, for which not only the production of 
sustainable energy through offshore wind energy is 
important but also the use of innovative technology, 
innovation sites can be designated. These sites are 
specifically designated for the extraordinary and high-risk 
application of an innovative power generation facility. 
Whether a site is designated as an innovation site is 
indicated in the related Site Decision. At present, only Site V 
at the Borssele Wind Farm Zone is specifically designated for 
the production of innovative offshore wind energy in the 
relevant Site Decision. 

Section 1(B) 
This Section aims to explain the fact that an operation 
subsidy as referred to in Section 2 of the Decision and an 
investment subsidy as referred to in Section 24a of the 
Decision can exist alongside each other. Here, the operation 
subsidy is the regular subsidy as provided for in the Decision 
and, for an innovation site, there is an additional 
opportunity for an investment subsidy. This provision 
means that for an innovation site, it is possible for both 
types of subsidy to be offered separately or in combination. 
In the latter case, one subsidy is provided for both types of 
subsidy together. Section 3(2) of the Decision determines 
that no operation subsidy is provided if a subsidy has 
already been provided for the same power generation 
facility on the basis of the Decision. As a single subsidy is 
provided, Section 3(2) of the Decision is not applicable to 
the combination of an operation subsidy and an investment 
subsidy for the innovation site. 

Section 1(C) 
Section 24a provides the basis for the provision of an 
investment subsidy for an innovative power generation 
facility. This subsidy can be provided independently or in 
combination with an operation subsidy. In all cases, the 
subsidy recipient will receive a single subsidy for the 
innovation site. The investment component of the subsidy 
has a different character to the operation component. The 
latter component is linked to the quantity of sustainable 
energy produced, while the investment component is 
linked to the construction of the innovative power 

daarbij dat het gaat om een installatie voor de productie van 
duurzame energie, maar de investeringssubsidie is niet 
afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde energie. 

De bestaande bepalingen in het besluit zien primair op 
exploitatiesubsidie. Een deel van deze bepalingen wordt in 
het tweede lid van artikel 24a ook van toepassing verklaard 
op de investeringscomponent van de subsidie voor een 
innovatiekavel. Het gaat daarbij om meer algemene 
bepalingen over de subsidiëring van duurzame 
energieproductie. Voor zover de Algemene uitvoerings-
regeling duurzame energieproductie nadere invulling geeft 
aan die bepalingen, is ook die regeling van toepassing. 

Andere bepalingen van het besluit worden ten aanzien van 
de investeringscomponent juist buiten toepassing gelaten, 
omdat deze bepalingen niet aansluiten bij het karakter van 
de investeringscomponent van de subsidie. Dit betreft met 
name bepalingen die specifiek zien op de subsidiëring van 
het verschil tussen de gemiddelde prijs van elektriciteit en 
de kostprijs van hernieuwbare elektriciteit. In plaats 
daarvan kunnen bij ministeriële regeling regels worden 
gesteld. 

Een aantal specifieke bepalingen over de subsidie voor een 
innovatiekavel is opgenomen in artikel 24b en 24c. Het gaat 
daarbij om bepalingen over de vaststelling van het 
subsidieplafond en de aanvraagperiode, en over de wijze 
van verdeling van het beschikbare subsidiebedrag. In 
aanvulling daarop maakt het derde lid van artikel 24b het 
mogelijk om bij ministeriële regeling nadere regels te 
stellen over de verstrekking van subsidie voor een 
innovatiekavel. Dit betreft zowel de investeringscomponent 
als de exploitatiecomponent. Daarmee wordt de 
mogelijkheid geboden om regels te stellen die aansluiten 
op het doel van de subsidie voor het innovatiekavel, het 
specifieke karakter van de investeringscomponent van de 
subsidie en de mogelijkheid om subsidie voor 
investeringskosten en exploitatiekosten te combineren. 

Omdat nog geen ervaring is opgedaan met deze vorm van 
subsidiëring wordt ervoor gekozen deze regels vast te stellen 
bij ministeriële regeling. Daarmee wordt gezorgd voor 
flexibiliteit, zodat de regels waar nodig kunnen worden 
aangepast naar aanleiding van de opgedane ervaring. 
Omdat sprake is van een experiment, wordt bepaald dat de 
bij ministeriële regeling gestelde regels kunnen afwijken 
van bepaalde artikelen van het besluit, teneinde de regeling 
te kunnen toespitsen op het specifieke karakter van de 
subsidie voor een innovatiekavel. Afgeweken kan worden 
van de artikelen die in artikel 24a, tweede lid, van 
toepassing zijn verklaard op de investeringssubsidie, omdat 

generation facility. In this regard, it is important that this 
installation is intended for the production of sustainable 
energy, but the investment subsidy is not dependent on the 
quantity of energy produced. 

The existing provisions in the Decision primarily concern 
the operation subsidy. Part of these provisions are also 
applicable to the investment component of the subsidy for 
an innovation site in Section 24a(2). This matter relates to 
general provisions on the subsidisation of renewable energy 
production. In so far as the General Implementing 
Regulation for Sustainable Energy Production provides 
further detail in relation to these provisions, this regulation 
is also applicable. 

Other provisions in the Decision, however, are not 
applicable in relation to the investment component, as 
these provisions do not fit the character of the investment 
component of the subsidy. This situation concerns, in 
particular, provisions that specifically relate to the 
subsidisation of the difference between the average price of 
electricity and the cost price of renewable electricity. 
Instead, regulations can be established by Ministerial Order. 

A number of specific provisions on the subsidy for an 
innovation site are included in Sections 24b and 24c. This 
option concerns provisions on the definition of the subsidy 
cap and the application period, as well as on the way in 
which the available subsidy amount is distributed. In 
addition, Section 24b(3) makes it possible for further 
regulations to be established on the provision of a subsidy 
for an innovation site by Ministerial Order. This provision 
relates to both the investment component and the 
operation component. The possibility is therefore provided 
to establish regulations that meet the objective of the 
subsidy for the innovation site, the specific character of the 
investment component of the subsidy and the possibility of 
combining a subsidy for investment costs and operation 
costs. 

As no experience has yet been gained with this form of 
subsidisation, the choice was made to establish these 
regulations by Ministerial Order. This procedure ensures 
flexibility, so regulations can be adapted where necessary, in 
line with the experience gained. Since this situation is an 
experiment, it has been determined that the regulations 
established by Ministerial Order may derogate from specific 
sections of the Decision, in order to focus the Ministerial 
Order on the specific character of the subsidy for an 
innovation site. Derogation from the sections declared 
applicable to the investment subsidy in Section 24a(2) may 
occur because the wording of those sections is not always 
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de tekst van deze artikelen niet altijd precies aansluit op het 
specifieke karakter van de investeringscomponent van de 
subsidie en de mogelijkheid om subsidie voor 
investeringskosten en exploitatiekosten te combineren. Met 
betrekking tot deze meer algemene bepalingen uit het 
besluit, kan het daarom nodig zijn een specifieke regeling te 
treffen. Ook worden bijvoorbeeld, gelet op het specifieke 
doel waarvoor een innovatiekavel bestemd is, andere 
rangschikkingscriteria voorzien dan de criteria die worden 
genoemd in artikel 60, eerste lid, van het besluit, alsmede 
aanvullende afwijzingsgronden. Deze criteria worden 
vastgesteld op grond van artikel 24c, tweede lid. Ook voor 
de artikelen 6, derde lid, 23, 24 en 70, eerste lid, wordt een 
afwijkingsmogelijkheid geboden. Deze artikelen zijn 
ingevolge artikel 24a, tweede lid, uitsluitend van toepassing 
op de exploitatiesubsidie. Omdat innovatiekavels gelet op 
de doelstelling veelal een kleinere omvang zullen hebben, 
maar het wel wenselijk is de mogelijkheid te hebben om 
voor verschillende gedeelten van de beschikking te 
differentiëren in het tijdstip van aanvang van de 
subsidieverlening, wordt bepaald dat kan worden 
afgeweken van artikel 6, derde lid. Vanwege de algemene 
formulering van de artikelen 23, 24 en 70, eerste lid, die niet 
is toegeschreven op de situatie waarin een subsidie uit twee 
deelsubsidies bestaat, wordt expliciet bepaald dat voor de 
subsidie als geheel kan worden afgeweken van deze 
artikelen. 

Omdat uitgangspunt is dat afwijkingen van hogere 
regelgeving slechts een tijdelijk karakter hebben, bepaalt 
het vierde lid van artikel 24b dat een ministeriële regeling 
die op grond van artikel 24b, derde lid, afwijkt van het 
besluit, wordt vastgesteld voor een periode van ten hoogste 
5 jaar. Dit sluit aan bij de op grond van artikel 24a, tweede 
lid, van de Comptabiliteitswet geldende regel dat een 
subsidieregeling niet later dan 5 jaar na de inwerkingtreding 
ervan vervalt. 

Artikel I, onderdelen D en E 
In de artikelen 59 en 62 worden enkele wetstechnische 
correcties gedaan in verband met het Besluit van 14 maart 
2017 tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame 
energieproductie in verband met de uitsluiting van subsidie 
in het geval van negatieve elektriciteitsprijzen en enkele 
andere wijzigingen. 

precisely in line with the specific character of the 
investment component of the subsidy or the possibility of 
combining a subsidy for investment costs and operation 
costs. It may therefore be necessary to come to a specific 
arrangement in relation to these more general provisions in 
the Decision. For example, considering the specific aim for 
which an innovation site is designated, different ranking 
criteria are also provided from the criteria listed in Section 
60(1) of the Decision, as well as additional grounds for 
rejection. These criteria are established on the basis of 
Section 24c(2). An option to derogate is also necessary for 
Sections 6(3), 23, 40 and 70(1). Pursuant to Section 24a(2), 
those sections are applicable only to the operation subsidy. 
Since, considering the objective, innovation sites will 
usually be of a smaller size while the ability to differentiate 
in the starting date of the subsidy for different parts of the 
grant remains desirable, it has been determined that 
derogation from Section 6(3) is possible. Owing to the 
general wording of Sections 23, 24 and 70(1), which is not 
aimed at a situation where a subsidy comprises two partial 
subsidies, it has been explicitly determined that derogation 
from those sections is possible for the subsidy as a whole. 

Since the basic principle is that derogations from higher-
level regulations are of a temporary nature only, Section 
24b(4) provides that a Ministerial Order, which derogates 
from the Decision on the basis of Section 24b(3), shall be 
established for a maximum period of five years. This 
provision is in line with the rule pursuant to Section 24a(2) 
of the Government Accounts that a subsidy scheme shall 
lapse no later than five years after its entry into effect.  

Section I(D) and (E) 
Several legal corrections have been made to Sections 59 and 
62 in connection with the Decision of 14 March 2017 
amending the Stimulation of Sustainable Energy Production 
Decision because of the exclusion of a subsidy in the event 
of negative electricity prices and several other changes.  
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Explanatory notes 
Application form for Subsidy for Stimulating 
Sustainable Energy Production and permit for 
Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V  
(The Ministerial Order for Innovative Offshore Wind 
Energy) 
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General explanatory notes to the application form  
 
For what purpose 
As a producer, you may apply for a subsidy involving the 
generation of sustainable electricity by means of offshore 
wind energy using a special and high-risk innovative power 
generation facility situated at Borssele Wind Farm Site V 
(Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy 
(Regeling innovatieve windenergie op zee)). The subsidy 
comprises an operating subsidy (SDE+) and an investment 
subsidy. At the same time, you are also applying for a permit 
to build and operate a wind farm at Borssele Wind Farm Site 
V (Offshore Wind Energy Act (Wet windenergie op zee), Wind 
Farm Site Decision V for the Borssele Wind Farm Zone).  
 
Submitting the application 
You should use one form to apply for both a subsidy and a 
permit. You must submit the application through the e-
Service Point, which is where you can also find the relevant 
form. You can use the e-Service Point to append all the 
mandatory appendices. You will find further information about 
the eService Point at www.rvo.nl/eloket.nl. 
 
Incomplete applications received before closure of the tender 
on 18 January 2018 at 05:00 p.m. will be rejected. (Section 
59(1)(a) of the Stimulation of Sustainable Energy Production 
Decision (Besluit stimulering duurzame energieproductie)). 
 
Conditions for the application 
It is essential that you submit a fully completed application 
form. Once the tender period has closed, it will no longer be 
possible to supplement or amend an application with 
information that could affect the assessment of the 
application. An incomplete application will be rejected. The 
tender opens on 2 January 2018 and closes at 05:00 p.m. on 
18 January 2018. 
 
The application form and the explanatory notes to the 
application form appendices are set out in Dutch and in 
English. You must submit the requested data in either the 
Dutch or the English language. An application completed in 
another language will not be accepted.  
 
Notes are provided to help with this application form and the 
appendices. Read these carefully. Further information on the 
Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy can be 
found at www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-sde. 
 
 

  
 
After submitting the application 
Only once the tender period has closed will RVO.nl start 
assessing the applications. The Minister will make a decision on 
your application 13 weeks after closure of the tender. That period 
can be extended once by a maximum of 13 weeks (Section 57(1) 
and (2) of the Stimulation of Sustainable Energy Production 
Decision). 
 

   

 
 
 
 
 

Toelichting 
Aanvraagformulier Subsidie stimulering duurzame 
energie en vergunning voor windenergiegebied 
Borssele Kavel V  
(Regeling innovatieve windenergie op zee) 
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Algemene toelichting bij het aanvraagformulier  
 
Waarvoor 
U kunt als producent subsidie aanvragen voor de opwekking 
van duurzame elektriciteit door middel van windenergie op 
zee met de bijzondere en risicovolle inzet van een innovatieve 
productie-installatie, die is gelegen op kavel V in het 
windenergiegebied Borssele (Regeling innovatieve 
windenergie op zee). De subsidie bestaat uit een 
exploitatiesubsidie (SDE+) en een investeringssubsidie. 
Tegelijkertijd vraagt u een vergunning aan voor het bouwen 
en exploiteren van een windpark op kavel V in het 
windenergiegebied Borssele (Wet windenergie op zee, 
Kavelbesluit V windenergiegebied Borssele).  
 
Indienen van de aanvraag 
U vraagt in één formulier subsidie en een vergunning aan. U 
dient via het eLoket een aanvraag in te dienen. Daar staat 
een formulier klaar dat u kunt invullen. Alle verplichte 
bijlagen kunt u in het eLoket bijvoegen. Meer informatie over 
het eLoket kunt u vinden op www.rvo.nl/eloket.nl. 
 
Aanvragen die bij de sluiting van de tender op 18 januari 
2018 om 17:00 uur onvolledig zijn ontvangen, worden 
afgewezen. (Besluit stimulering duurzame energieproductie, 
artikel 59, lid 1, onderdeel a). 
 
Voorwaarden voor de aanvraag 
Indiening van een volledige aanvraag is van groot belang. Na 
sluiting van de tenderperiode kan een aanvraag niet meer 
worden aangevuld of aangepast met informatie die van 
invloed is op de beoordeling van de aanvraag. Een 
onvolledige aanvraag wordt afgewezen. De tender opent op  
2 januari 2018 en sluit op 18 januari 2018 om 17:00. 
 
Het aanvraagformulier en de toelichtingen op de bijlagen bij 
het aanvraagformulier zijn opgesteld in het Nederlands. U 
moet de gevraagde gegevens aanleveren in het Nederlands of 
het Engels. Een aanvraag opgesteld in een andere taal wordt 
niet in behandeling genomen.  
 
Dit aanvraagformulier en de bijlagen zijn voorzien van een 
toelichting. Lees deze zorgvuldig door. Meer informatie over 
de Regeling innovatieve windenergie op zee is te vinden op: 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-sde. 
 
 

  
 
Na het indienen van de aanvraag 
Pas na de sluitingstermijn van de tender begint RVO.nl met de 
beoordeling van de aanvragen. De minister beslist op uw 
aanvraag binnen dertien weken na sluiting van de tender. Deze 
periode kan eenmaal met ten hoogste dertien weken worden 
verlengd (Besluit stimulering duurzame energieproductie, artikel 
57, lid 1 en 2). 
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Application form 
 
Subsidy for Stimulating 
Sustainable Energy Production 
and permit for Borssele Wind 
Farm Zone (BWFZ)  
Site V 
 
The Ministerial Order for Innovative Offshore Wind 
Energy 
 
You can find further information at  
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-sde 
or by calling us on +31 (0) 88 042 42 42. 
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Application for Subsidy for Stimulating 
Sustainable Energy Production and permit for 
Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 

1  Applicant's or Producer's details 
   

If you are applying as a 
collaborative venture, enter the 
details of the secretary on the 
application form. The details of 
all participants in the 
collaborative venture must be 
given in Appendix 9. 
The applicant may also be an 
entity in formation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Name of the organisation  
  1.2 Chamber of Commerce number  
  1.3 
 
 

Reason for not being entered in 
the Dutch Commercial Register 
 

  Foreign organisation 
   Not obliged to register 
   

 

1.4 
Are you applying on behalf of a  
collaborative venture? 

  Yes, Appendix 9 is mandatory. Please complete this and 
send it to us. 
  No 

1.5 Legal form of the company  

    1.6 Postal address House or PO number  
  Addition  

    Street or PO Box  
 
 

1.7 Postal code and town/city   
  1.8 Country  
 1.9 Does your physical address 

differ from your postal address? 
  Yes > go to question 1.10 
   No > go to question 1.13 

 
 
 

 1.10 Physical address House number  
  Addition  

      Street  
  1.11 Postal code and town/city  
  1.12 Country  

1.13 IBAN  

1.14 BIC  

 
 
 

 
1.15 Contact person Title(s) 

 
 

  Initials    Prefix  
  Surname    M  F 

   1.16 Telephone  
  1.17 Mobile   
  1.18 Email  

 >> Sustainable, Agricultural, Innovative 
       and International Business             

 

 
 

  

 

Aanvraagformulier 
 
Subsidie stimulering duurzame 
energie en vergunning voor 
windenergiegebied  
Borssele Kavel V 
 
Regeling innovatieve windenergie op zee 
 
Meer informatie vindt u op  
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-sde 
of neem telefonisch contact met ons op:  
+31 (0) 88  042 42 42 

 
 
 
 
 

Fout! AutoTekst-fragment niet gedefinieerd. 

Aanvraag Subsidie stimulering duurzame energie 
en vergunning voor windgebied Borssele Kavel V 

1  Gegevens aanvrager/producent 
   

Vraagt u als 
samenwerkingsverband aan, 
dan vult u op het 
aanvraagformulier alleen de 
gegevens van de penvoerder 
in. De gegevens van alle 
deelnemers aan het 
samenwerkingsverband geeft u 
op in bijlage 9. 
De aanvrager mag ook een 
entiteit in oprichting zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Naam organisatie  
  1.2 KvK-nummer  
  1.3 
 
 

Reden geen inschrijving 
handelsregister 

  Buitenlandse organisatie 
   Niet inschrijfplichtig 
   

1.4 Vraagt u aan namens een  
samenwerkingsverband? 

  Ja, bijlage 9 is verplicht. Vul in en stuur mee. 

  Nee 

1.5 Rechtsvorm  

    1.6 Postadres Huis of postnummer  
  Toevoeging  

    Straat of postbus  
 
 

1.7 Postcode en plaats   
  1.8 Land  
 1.9 Is uw bezoekadres anders dan 

uw postadres? 
  Ja, ga naar vraag 1.10 
   Nee, ga naar vraag 1.13 

 
 
 

 1.10 Bezoekadres Huisnummer  
  Toevoeging  

      Straat  
  1.11 Postcode en plaats  
  1.12 Land  

1.13 IBAN  

1.14 BIC  

 
 
 

 
1.15 Contactpersoon Titel(s) 

 
 

  Voorletters    Tussenvoegsel  
  Achternaam    M  V 

   1.16 Telefoon  
  1.17 Mobiel   
  1.18 E-mail  

 >>  Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
       en Internationaal Ondernemen             
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Application for Subsidy for Stimulating 
Sustainable Energy Production and permit for 
Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 

RVO.nl has published a SME 
test on its website. You can 
use this tool to determine 
whether your company is a 
small, medium-sized or large 
enterprise. RVO.nl 
recommends that you perform 
this test before answering 
question 1.19. 

 
 
 

 For us to be able to determine the level of the investment subsidy, we need to know whether 
your company, or the companies forming part of the collaborative venture, is a small, 
medium-sized or large enterprise, as set out in the General Block Exemption Regulation. If you 
are applying as a collaborative venture, tick "Collaborative Venture". You can indicate for each 
participant whether the company is a small, medium-sized or large enterprise in the 
investment budget in Appendix 3b.  

   

1.19 Are you a small, medium-sized 
or large enterprise, or are you 
applying as a collaborative 
venture?  

 Small enterprise 
 Medium-sized enterprise 

 Large enterprise 

 Collaborative venture 

  
If there is an outstanding recovery order against your undertaking as referred to in Article 
1(4)(a) of the General Block Exemption Regulation, you will not be eligible for a subsidy 
(Section 6(1)(e) of the Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy (Regeling 
innovatieve windenergie op zee)). 

 

1.20 Is there an outstanding 
recovery order pursuant to 
Article 1(4)(a) of the General 
Block Exemption Regulation? 

  Yes 
 

  No 
If your company is in difficulties as referred to in Article 1(4)(c) of the General Block Exemption 

Regulation, you will not be eligible for a subsidy. (Section 6(1)(f) of the Ministerial Order for Innovative Wind Energy) 
   
 

1.21 Is your company in difficulties 
as referred to in Article 1(4)(a) 
of the General Block Exemption 
Regulations? 

  Yes 
 

  No 

 
   

2 Intermediary 
  The applicant can use an 

authorised intermediary to 
submit the application on their 
behalf and also to supervise 
the project up to the end of the 
subsidy period. If you wish to 
use an intermediary, please 
enter their details. 
 

2.1 Is another organisation or 
private person authorised to 
submit the application on 
behalf of the applicant? 

  Yes, go to question 2.2 
   No, go to question 4.1 
 

  
2.2 For what period are you 

authorised by the applicant? 
  Submitting the subsidy and permit application. 
   Carrying out actions, including legal actions, in relation to    
      the application up to the moment that a decision is made  
      in that regard. 
   Carrying out actions, including legal actions, in relation to   
      The application up to the end of the subsidy and permit   
      period. 

  2.3 Name of intermediary  
  2.4 Chamber of Commerce or 

Citizen Service Number 
 

    2.5 Postal address House or PO number  
  Addition  
  Street or PO Box  

  2.6 Postal code and town/city  
  2.7 Country  
  2.8 Intermediary's contact person Title(s)  
    Initials       Prefix   
    Surname                 M  F 
  2.9 Telephone  

     2.10 Mobile  
    2.11 Email  
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RVO.nl heeft op haar website 
een Mkb-toets gepubliceerd. 
Middels deze tool kunt u 
bepalen of uw onderneming 
een kleine, grote of 
middelgrote onderneming is. 
RVO.nl adviseert u deze toets 
uit te voeren voordat u vraag 
1.19 beantwoordt. 
  

 
 
 
 

  
 
Voor de bepaling van de hoogte van de investeringssubsidie is het van belang te weten of uw 
onderneming, of de ondernemingen die in het samenwerkingsverband zitten, een kleine, 
middelgrote of grote onderneming is zoals opgenomen in de Algemene 
groepsvrijstellingsverordening. Indien u aanvraagt als een samenwerkingsverband, kruist u  
“Samenwerkingsverband” aan. In de investeringsbegroting, bijlage 3b, kunt u per deelnemer 
aangeven of de onderneming een kleine, middelgrote of grote onderneming is.  

   

1.19 Bent u een kleine, middelgrote 
of grote onderneming. Of 
vraagt u aan als 
samenwerkingsverband?  

 Kleine onderneming 
 Middelgrote onderneming 

 Grote onderneming 

 Samenwerkingsverband 
  

Indien tegen uw onderneming een bevel tot terugvordering, zoals opgenomen in artikel 1, lid 
4, onderdeel a van de Algemene groepsvrijstellingsverordening, uitstaat, komt u niet in 
aanmerking voor subsidie. (Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 6, lid 1, 
onderdeel e). 

 

1.20 Staat er een bevel tot 
terugvordering uit volgens 
artikel 1, lid 4, onder a van de 
Algemene 
groepsvrijstellingsverordening? 

  Ja 
 

  Nee 

  
Indien uw onderneming in moeilijkheden verkeerd, zoals opgenomen in artikel 1, lid 4, 
onderdeel c van de Algemene groepsvrijstellingsverordening, komt u niet in aanmerking voor 
subsidie. (Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 6, lid 1, onderdeel f). 
 

1.21 Verkeert uw onderneming in 
moeilijkheden zoals 
opgenomen in artikel 1, lid 4, 
onder a van de Algemene 
groepsvrijstellingsverordening? 

  Ja  

  Nee 

   
 
   

2 Intermediair 
  De aanvrager kan gebruik 

maken van een gemachtigde 
intermediair om namens hem 
de aanvraag in te dienen en 
eventueel het traject daarna 
tot en met einde subsidie 
looptijd te begeleiden. Als u 
gebruik wenst te maken van 
een intermediair vul dan de 
gegevens van de intermediair 
in. 
 

2.1 Is er een andere organisatie of 
particulier gemachtigd namens 
de aanvrager de aanvraag in 
te dienen? 

  Ja, ga naar vraag 2.2 
   Nee, ga naar vraag 4.1 
 

  
2.2 Gedurende welke periode bent 

u gemachtigd door de 
aanvrager? 

  Indienen van de subsidie- en vergunningaanvraag. 
   Uitvoeren van (rechts) handelingen in verband met de 
     aanvraag tot en met het moment dat over de aanvraag is 
     beslist. 
   Uitvoeren van (rechts) handelingen in verband met de  
     aanvraag tot en met het einde van de looptijd van de   
     subsidie en vergunning. 

  2.3 Naam intermediair  
  2.4 KvK- of Burgerservicenummer  
    2.5 Postadres Huis of postnummer  

  Toevoeging  
  Straat of postbus  

  2.6 Postcode en plaats  
  2.7 Land  
  2.8 Contactpersoon bij intermediair Titel(s)  
    Voorletters       Tussenvoegsel   
    Achternaam                 M  V 
  2.9 Telefoon  

     2.10 Mobiel  
    2.11 E-mail  
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Application  for Subsidy for Stimulating Sustainable Energy production 

and permit for Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 
   The Netherlands Enterprise Agency (RVO) 

Application for Subsidy for Stimulating 
Sustainable Energy Production and permit for 
Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 

 
 

3 Power generation facility location details 
    This application form may be used only for applications relating to Site V of the Borssele Wind 

Farm Zone. (Wind Farm Site Decision V, Borssele Wind Farm Zone). 
     Location name Site V at the Borssele Wind Farm Zone 

   Location (site ID) Site V at the Borssele Wind Farm Zone 
   Location of wind turbines Appendix 6 provides the coordinates for each wind turbine.  
    

 
   

4 Description of the power generation facility 
  The details of the power 

generation facility you enter in 
this application form must be 
identical to the   
details in the appendices: 
project plan (Appendix 1), wind 
report (Appendix 2), operation 
calculation (Appendix 3a) and 
financing plan (Appendix 5)  

 
 
 
 
 
 
4.1 

Please enter the main features of the power generation facility for Site V in this part of the 
application form. (Section 2a(2)(a) and Section 2b(1)(e)(2) of the General Implementing 
Regulations for Stimulating Sustainable Energy Production (Algemene uitvoeringsregeling 
SDE)). A more detailed description of the power generation facility can be included in the 
project plan (Appendix 1). 
 
 
What is the total nominal power for which 
you are applying for a subsidy? 

              , MW 
  
 

 

The nominal capacity of 
the wind farm is at least 
6 MW and at most 20 MW. 
 
The nominal capacity of  
one wind turbine is at least 
6 MW.  

 Below, enter the brand, type and nominal capacity of the wind turbine. Please note that the 
sum of the nominal capacities of the wind turbines must be identical to the capacity stated at 
4.1.  
 

  4.2 Brand and type of wind turbine 
1 

  

  4.3 Nominal capacity of wind 
turbine 1                  ,                 MW 

  4.4 Is this type certified for 
offshore wind energy? 

  Yes 
      No, make a reasonable case in Appendix 10 that you will    

 meet the requirements of Section 6.16d(1)(c) of the  
 Water Decree (Waterbesluit) in good time. 

4.5 Brand and type of wind turbine 
2 

  

4.6 
 

Nominal capacity of wind 
turbine 2 

                 ,                 MW 

4.7 
 

Is this type certified for 
offshore wind energy? 

  Yes 

  No, make a reasonable case in Appendix 10 that you will 
meet the requirements of Section 6.16d(1)(c) of the 
Water Decree in good time. 

       
 
 

5 Production details 
   

 

Please ensure that you enter 
the annual production in MWh 
and not the number of full load 
hours. The value entered here 
must be identical to the value 
in the wind report (Appendix 
2).  

 Below, enter the result of the calculation of the net P50 value for the wind farm's annual 
electricity production. The maximum production eligible for subsidy for the entire duration of 
the subsidy amounts to 15 times the P50 value on an annual basis (Section 2b(1)(e)(1) and 
Section 2b(3)(d) of the General Implementing Regulations for Stimulating Sustainable Energy 
Production). 

  5.1 Net P50 value for electricity 
generation at Borssele Wind 
Farm Zone site V  

                       ,                  MWh/year 
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   en vergunning voor windgebied Borssele Kavel V 
   Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Aanvraag Subsidie stimulering duurzame energie en 
vergunning voor windgebied Borssele Kavel V 

  

 

3 Locatiegegevens productie-installatie 
    Middels dit aanvraagformulier kunt u alleen een aanvraag indienen voor kavel V van 

windenergiegebied Borssele. (Kavelbesluit V, windenergiegebied Borssele). 
     Naam locatie Windenergiegebied Borssele, kavel V 

   Locatie (kavel ID) Windenergiegebied Borssele, kavel V 
   Locatie van windturbines In bijlage 6 geeft u de coördinaten per windturbine op.  
    

 
   

4 Omschrijving productie-installatie 
  De gegevens van de productie-

installatie die u in dit 
aanvraagformulier invult, 
moeten gelijk zijn aan de  
gegevens in de bijlagen: 
projectplan (bijlage 1), 
windrapport (bijlage 2), 
exploitatieberekening (bijlage 
3a) en financieringsplan 
(bijlage 5) 

 
 
 
 
 
 
4.1 

In dit deel van het aanvraagformulier vult u de belangrijkste kenmerken in van de productie-
installatie voor kavel V. (Algemene uitvoeringsregeling SDE, artikel 2a, lid 2, onderdeel a en 
artikel 2b, lid 1, onderdeel e, sub 2°). Een meer gedetailleerde omschrijving van de productie-
installatie neemt u op in het projectplan (bijlage 1). 
 
 
Wat is het totale nominale vermogen 
waarvoor u subsidie aanvraagt? 

              ,                    MW 
  
 

 

 
Het nominaal vermogen van 
van het windpark is ten minste 
6 MW en ten hoogste 20 MW. 
 
Het nominaal vermogen van  
een windturbine is ten minste 
6 MW.  

 Vul hieronder het merk, type en nominaal vermogen van de windturbine in. Let op, de som 
van de nominale vermogens van de windturbines moet gelijk zijn aan het vermogen genoemd 
onder 4.1.  
 

  4.2 Merk en type windturbine 1   
  4.3 Nominaal vermogen  

windturbine 1                  ,                 MW 

  4.4 Is dit type gecertificeerd voor 
windenergie op zee? 

  Ja 
     Nee, maak in bijlage 10 aannemelijk dat u tijdig zult 

voldoen aan artikel 6.16d, lid 1, onderdeel c van het 
Waterbesluit. 

4.5 Merk en type windturbine 2   

4.6 
 

Nominaal vermogen 
windturbine 2 

                 ,                 MW 

4.7 
 

Is dit type gecertificeerd voor 
windenergie op zee? 

 Ja 

 Nee, maak in bijlage 10 aannemelijk dat u tijdig zult 
voldoen aan artikel 6.16d, lid 1, onderdeel c van het 
Waterbesluit. 

       
 
 

5 Productiegegevens 
   

 

Let op dat u hier de 
jaarproductie in MWh invult en 
niet het aantal vollasturen. 
Deze ingevulde waarde moet 
gelijk zijn aan de waarde uit 
het windrapport (bijlage 2).  

 Vul hieronder het resultaat in van de berekening van de netto P50-waarde voor de 
elektriciteitsproductie op jaarbasis van het windpark. De maximaal subsidiabele productie over 
de gehele looptijd bedraagt 15 maal de P50 op jaarbasis (Algemene uitvoeringsregeling SDE 
artikel 2b, lid 1, onderdeel e, sub 1° en artikel 2b, lid 3, onderdeel d). 

  5.1 Netto P50-waarde voor 
elektriciteitsproductie van 
Borssele windenergiegebied 
kavel V  

                       ,                   MWh/jaar 
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6 Timetable for the start of investment activities, 
construction and production  

    In this part of the application form, please indicate the start dates of investment activities, the 
construction of the power generation facility and the production of renewable electricity. 
Detailed project planning should be included in the project plan (Appendix 1). 
(Section 56(4)(f) of the Stimulation of Sustainable Energy Production Decision (SDE-Besluit) 
and Section 21(2) of the Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy). 
 

 6.1 Planned start date for the 
construction of the power 
generation facility 

 

 6.2 Planned start date for the 
production of renewable 
electricity 

 

      
Upon your request, the Minister of Economic Affairs can decide to implement a start date that 
differs from the start date of the operating subsidy for no more than two parts of the decision 
to provide a subsidy. Determine the number of parts into which you will need to divide the 
start-up process and enter the capacity (in MW) and the start date for each phase of 
development below. Enter these details for at least part 1. The combined capacity (MW) of the 
parts must be identical to the capacity specified in 4.1. 
 

     6.3 Capacity of part 1                                   MW 
     6.4 Intended start date of part 1 01-  
    6.5 Capacity of part 2                                   MW 
 6.6 Intended start date of part 2  01- 

   
  

  
The Minister of Economic affairs provides the first advance for the investment subsidy within 
two weeks of the commencement of the activities. The day after the suspensory condition as 
referred to in Section 10(2) or, if this is later, the date included in the plan for the 
commencement of the activities is regarded as the date of commencement of the activities.  
Section 21(2) and (4) of the Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy 

 

 6.7 Planned start date for 
investment activities 

 01- 

    
 

7 Financial data 
   

 
Here, enter the expected level 
of investment, as used in the 
operation calculation (Appendix 
3a) and specified in the 
financing plan (Appendix 5).  

 In this part of the application form, please enter the key financial data from the operation 
calculation (Appendix 3a), the annual accounts (Appendix 4) and the financing plan (Appendix 
5).  

 
7.1 Total investment costs for the 

power generation facilities 
 € 

  

      Pursuant to Section 6(1)(b) of the Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy, your 
application will be rejected if your equity amounts to less than 10% of the total investment 
costs for the power generation facilities. At your request, you may include the following assets 
when determining equity:  

a. If you are applying as a collaborative venture: the equity of the participants in the 
collaborative venture and/or 

b. If you are a subsidiary company: the other equity of the parent company or parent 
companies, if the parent company agrees to this in writing. You must include this 
written agreement with your application as a part of Appendix 4.  

 
 7.2 Do you wish to supplement 

your equity? 
  Yes, please send all annual accounts including consent as 

Appendix 4. 
         No, only your equity is counted. Send your annual 

accounts as Appendix 4.  

The subsidy start date may 
be changed up to three 
times, as long as the change 
request is submitted no later 
than the commissioning date 
of the power generation 
facility. Moreover, the 
subsidy start date must be no 
more than five years after 
the date of the issuance of 
the decision.  
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6 Tijdschema voor start investeringsactiviteiten, bouw en 
productie  

    In dit deel van het aanvraagformulier geeft u de startdata op van de investeringsactiviteiten, 
de bouw van de productie-installatie en de productie van hernieuwbare elektriciteit. Een 
gedetailleerdere projectplanning neemt u op in het projectplan (bijlage 1). 
(SDE-Besluit, artikel 56, lid 4, onderdeel f en Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 
21, lid 2). 
 

 6.1 Beoogde startdatum bouw van 
de productie-installatie 

 

 6.2 Beoogde startdatum productie 
hernieuwbare elektriciteit 

 

      
De minister van Economische Zaken kan op uw verzoek bepalen dat de startdatum van de 
exploitatiesubsidie voor maximaal twee gedeelten van de beschikking tot subsidieverlening 
verschilt. Bepaal in hoeveel delen u uw windpark opstart en vul hieronder per deel in hoeveel 
vermogen (MW) de omvang is en de startdatum. U vult minimaal deze gegevens in voor deel 
1. Het gesommeerde vermogen (MW) van de delen moet gelijk zijn aan het vermogen 
genoemd onder 4.1. 
 

     6.3 Omvang deel 1                                   MW 
     6.4 Beoogde startdatum deel 1 01-  
    6.5 Omvang deel 2                                   MW 
 6.6 Beoogde startdatum deel 2  01- 

   
  

  
De minister van Economische Zaken verstrekt het eerste voorschot voor de 
investeringssubsidie binnen twee weken na aanvang van de activiteiten. Als datum van 
aanvang van de activiteiten geldt de dag na het voldoen aan de opschortende voorwaarde 
bedoeld in artikel 10, lid 2, of, indien die later is, de datum die in het plan is opgenomen voor 
de start van de activiteiten. (Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 21, lid 2 en lid 
4). 

 

 6.7 Beoogde startdatum 
investeringsactiviteiten 

 01- 

    
 

7 Financiële gegevens 
   

 
Vul hier de verwachte hoogte 
van de investering in zoals 
gebruikt in de 
exploitatieberekening (bijlage 
3a) en genoemd in het 
financieringsplan (bijlage 5). 

 In dit deel van het aanvraagformulier vult u de belangrijkste financiële gegevens in, komend 
uit de exploitatieberekening (bijlage 3a),  jaarrekening(en) (bijlage 4) en het financieringsplan 
(bijlage 5).  

 
7.1 Totale investeringskosten voor 

de productie-installatie 
 € 

  

      Op grond van artikel 6, lid 1, onderdeel b van de Regeling innovatieve windenergie op zee 
wordt uw aanvraag afgewezen indien uw eigen vermogen kleiner is dan 10% van de totale 
investeringskosten voor de productie-installatie. Op uw verzoek kunt u bij de bepaling van het 
eigen vermogen de volgende vermogens meerekenen:  

a. Indien u aanvraagt als een samenwerkingsverband: de eigen vermogens van de 
deelnemers aan het samenwerkingsverband en/of 

b. Indien u een dochteronderneming bent: het overig eigen vermogen van de 
moederonderneming(en) indien de moederonderneming hier schriftelijk mee instemt. 
Deze schriftelijke instemming dient u mee te sturen met de aanvraag als onderdeel 
van bijlage 4.  

 
 7.2 Wilt u uw eigen vermogen 

aanvullen? 
  Ja, stuur alle jaarrekeningen inclusief instemming mee als 

bijlage 4. 
         Nee, alleen uw eigen vermogen telt mee. Stuur uw eigen 

jaarrekening mee als bijlage 4.  

De startdatum subsidie mag 
maximaal 3 maal gewijzigd 
worden, voor zover dit 
verzoek tot wijziging niet 
later wordt ingediend dan de 
datum van ingebruikname 
van de productie-installatie. 
De startdatum subsidie mag 
bovendien niet verder in de 
tijd liggen dan 5 jaar na 
datum afgifte beschikking.  
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Vul hieronder het totale eigen vermogen in dat is aangetoond met jaarrekeningen van uzelf en 
eventueel aangevuld met die van de moederonderneming(en) of deelnemer(s) aan het 
samenwerkingsverband. 
 

 7.3 Eigen vermogen  €  
   

Hoe groot is het eigen vermogen, zoals door u op vraag 7.3 beantwoord, uitgedrukt als 
percentage van de hoogte van de investering? (antwoord op 7.3 delen door antwoord op 7.1 
maal 100). (Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 6, lid 1, onderdeel b). 
 

    7.4 Percentage eigen vermogen                                 % 
    7.5 Is dit percentage ≥ 10%?   Ja 
         Nee, u komt niet in aanmerking voor subsidie. 
      

Indien het percentage eigen vermogen (antwoord op 7.4) minder dan 20% is, dan dient u een 
intentieverklaring van een financier te verstrekken ter financiering van het restant dat nodig is 
om 20% van de investering te bereiken (Algemene uitvoeringsregeling SDE, artikel 2a, lid 2, 
onderdeel e en lid 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.6 Is dit percentage < 20%?   Ja, voeg de intentieverklaring bij van de  
     financier(s) volgens toelichting bijlage 8. 

         Nee, geen intentieverklaring nodig. 
 
 
 

   
 

      
8 

 
Exploitatiesubsidie 

  Vul het tenderbedrag in. Dit 
dient u te doen in € per kWh  
in 6 cijfers achter de komma. 
Het tenderbedrag mag ten 
hoogste € 0,05449 per kWh 
bedragen. (Regeling 
innovatieve windenergie op 
zee, artikel 13)  

 Het tenderbedrag in dit aanvraagformulier dient gelijk te zijn aan de waarde in de 
exploitatieberekening (bijlage 3a).  

  
8.1 Tenderbedrag  €/kWh  0,   

   

9 Investeringssubsidie 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gevraagde subsidiebedrag 
mag ten hoogste € 15.000.000 
zijn. (Regeling innovatieve 
windenergie op zee, artikel 7, 
lid 3). 

 Er kan subsidie worden verstrekt voor de bijzondere en risicovolle inzet van innovatieve 
windmolens. De in aanmerking komende kosten betreffen de bijkomende investeringskosten 
die nodig zijn om de productie van energie uit hernieuwbare energie te bevorderen.  
 
De voor subsidie in aanmerking komende kosten worden als volgt vastgesteld: 
Het verschil tussen de kosten van investeringen in de productie van energie uit hernieuwbare 
energie ten opzichte van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder 
de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht.  
De gevraagde subsidie dient overeen te komen met de gegevens zoals in de 
investeringsbegroting opgenomen (bijlage 3b). 

9.1 Gevraagde investeringssubsidie  € 
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Application  for Subsidy for Stimulating Sustainable Energy production 

and permit for Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 
   The Netherlands Enterprise Agency (RVO) 

Application for Subsidy for Stimulating 
Sustainable Energy Production and permit for 
Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 

   
 
Below, enter the sum of your equity as evidenced by your own annual accounts and 
supplemented, if applicable, with those of the parent company or companies or participant or 
participants in the collaborative venture. 
 

 7.3 Equity  €  
   

What is the level of equity, as shown in your answer to question 7.3, expressed as a 
percentage of the investment amount? (Divide the answer to 7.3 by the answer to 7.1 x 100). 
(Section 6(1)(b) of the Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy). 
 

    7.4 Equity percentage                                 % 
    7.5 Is this percentage ≥ 10%?   Yes 
         No, you are not eligible for a subsidy. 
      

If the equity percentage (answer to 7.4) is less than 20%, you must provide a letter of intent 
from a financial backer for the financing of the remaining part required to reach 20% of the 
investment (Section 2(a)(2)(e) and (3) of the General Implementing Regulations SDE). 

 7.6 Is this percentage <20%?   Yes, enclose the letter of intent from the financial backer 
in accordance with the explanatory notes to Appendix 8. 

         No, letter of intent is not required. 
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Operating subsidy 

  Enter the tender bid price. This 
must be given in € per kWh  
in six figures after the decimal 
point. The tender bid price will 
be a maximum of €0.05449 
per kWh. (Section 13 of the 
Ministerial Order for Innovative 
Offshore Wind Energy).  

 The tender bid price in this application form must be identical to the value in the operation 
calculation (Appendix 3a).  

  
8.1 Tender bid price  €/kWh 0.   

   

9 Investment subsidy 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
The requested subsidy amount 
will be a maximum of 
€15,000,000. (Section 7(3) of 
the Ministerial Order for 
Innovative Offshore Wind 
Energy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A subsidy may be granted for exceptional and high-risk use of innovative wind turbines. The 
eligible costs are the additional investment costs necessary to promote the production of 
energy using renewable energy.  
 
The costs eligible for a subsidy are determined as follows: 
The difference between the costs of investment in the production of energy using renewable 
energy and the costs of a similar, less environmentally-friendly investment that would be 
made without support in a credible way.  
The requested subsidy must be consistent with the details included in the investment budget 
(Appendix 3b). 

9.1 Investment subsidy requested  €  
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  Version 0.1, 12 August 2018 
Application for Subsidy for Stimulating 
Sustainable Energy Production and permit for 
Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 

 
 

10 Regulations laid down in Wind Farm Site Decision V for 
the Borssele Wind Farm Zone 

    We ask you to supply details for a number of regulations laid down in the Wind Farm Site 
Decision by completing questions and providing appendices. Those details will be used to 
verify whether your application meets the regulation requirements of the Wind Farm Site 
Decision and whether you are eligible for a permit. If your application does not meet one or 
more of these regulation requirements, which will be checked upon application, your 
application will be rejected. Regulations for which no details are requested in the application 
form will not be assessed as part of the application process, but will apply once the permit has 
been granted. 
 

 10.1 What foundation or foundations 
will you use?  
 
Tick those that apply to your 
planned wind turbine (multiple 
options are possible). 
 
(Regulation 2(12) of the Wind 
Farm Site Decision) 
 

  monopile 

   tripod 

    jacket 

    gravity based 

      suction bucket 

   floating foundation 

       other; add Appendix 11 with environmental impact for    
     assessment by the Minister of Economic Affairs.  

    
10.2 Will you use sacrificial anodes 

as cathodic protection?  
 
If this material contains over 
5% in weight of metals other 
than aluminium or magnesium, 
you will not be eligible for 
subsidy. 
(Wind Farm Site Decision, 
Regulation 2, paragraph 13) 

  Yes; which material and what is the 
     composition in weight percentages? 

    
 
 

       No. Enter details below of what corrosion protection 
     you will use. 

      
 
 

  
 
 

11 Appendix check list 
 Tick when you have added an appendix. Should one or more of the mandatory appendices be 

missing, you will not be eligible for a subsidy. Read the notes for the appendices that have been 
added to the end of this document carefully. 

Appendices 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 
6, 7 and 12 are mandatory and 
must be submitted with this 
application form. 
 
 

  Appendix 1 Project plan  
(Section 2a(2)(a) and Section 2c(d) of the General Implementing Regulations 
for Stimulating Sustainable Energy Production and Section 5(2) and Section 
5(1) of the Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy) 

      Appendix 2 Wind report  
(Section 2b(1)(3)(1) of the General Implementing Regulations for Stimulating 
Sustainable Energy Production) 

     Appendix 3a Operation calculation  
(Section 2a(2)(b) of the General Implementing Regulations for Stimulating 
Sustainable Energy Production) 

  Appendix 3b Investment budget 
(Section 18(2) of the Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy 
and Article 41(6)(b) of the General Block Exemption Regulation) 

      Appendix 4 One or more sets of annual accounts including, if applicable, the parent 
company's consent 
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  Versie 0.1, 12-8-2018 Aanvraag Subsidie stimulering duurzame energie 
en vergunning voor windgebied Borssele Kavel V 

10 Voorschriften kavelbesluit V windenergiegebied 
Borssele 

    Voor een aantal voorschriften uit het kavelbesluit vragen we u gegevens aan te leveren door 
het invullen van vragen en toevoegen van bijlagen. Deze gegevens worden gebruikt om te 
verifiëren of uw aanvraag aan deze voorschriften van het kavelbesluit voldoet en u in 
aanmerking komt voor een vergunning. Wanneer uw aanvraag niet aan één of meer van deze 
bij aanvraag toetsbare voorschriften voldoet, wordt uw aanvraag afgewezen. Voorschriften 
waar in de aanvraag geen gegevens over worden gevraagd, worden niet als onderdeel van de 
aanvraag getoetst, maar zijn van toepassing zodra de vergunning is verleend. 
 

 10.1 Welke fundering(en) gaat u 
gebruiken?  
 
Vink aan wat voor uw geplande 
windturbine geldt (meerdere 
opties zijn mogelijk). 
 
(Kavelbesluit, voorschrift 2, lid 
12) 
 

  monopile 

   tripod 

    jacket 

    gravity based 

      suction bucket 

   drijvende fundering 

       anders; voeg bijlage 11 toe met milieueffecten voor    
     toetsing door de minister van Economische Zaken.  

    
10.2 Gebruikt u opofferingsanodes 

als kathodische bescherming?  
 
Als dit materiaal meer dan 5% 
gewicht andere metalen dan 
aluminium of magnesium 
bevat, dan komt u niet in 
aanmerking voor subsidie. 
(Kavelbesluit, voorschrift 2, lid 
13) 

  Ja, van welk materiaal en wat is dan de 
     samenstelling in gewichtspercentages? 

    
 
 

       Nee. Vul dan hieronder in welke corrosiebescherming u 
     dan toepast? 

      
 
 

  
 
 

11 Checklist bijlagen 
 Vink aan wanneer een bijlage is toegevoegd. Ontbreekt één of meer van de verplichte bijlagen 

dan komt u niet in aanmerking voor subsidie. Lees zorgvuldig de toelichting bij de bijlagen die 
aan het eind van dit document is toegevoegd. 

De bijlagen 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 
6, 7 en 12 moeten verplicht bij 
dit aanvraagformulier worden 
aangeleverd. 
 

  Bijlage 1 Projectplan  
(Algemene uitvoeringsregeling, artikel 2a, lid 2, onderdeel a, artikel 2c, onderdeel 
d en Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 5, lid 2 en artikel 5, lid 1) 

      Bijlage 2 Windrapport  
(Algemene uitvoeringsregeling, artikel 2b, lid 1, onderdeel e, sub 1) 

     Bijlage 3a Exploitatieberekening  
(Algemene uitvoeringsregeling, artikel 2a, lid 2, onderdeel b) 

  Bijlage 3b Investeringsbegroting 
(Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 18, lid 2 en Algemene 
groepsvrijstellingsverordening artikel 41, lid 6, onderdeel b) 

      Bijlage 4 Jaarrekening(en) met eventuele instemming moeder 
(Algemene uitvoeringsregeling, artikel 2c, onderdeel b en artikel 2a, lid 5, 
onderdeel b) 

      Bijlage 5 Financieringsplan  
(Algemene uitvoeringsregeling, artikel 2a, lid 2, onderdeel c) 
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Application  for Subsidy for Stimulating Sustainable Energy production 

and permit for Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 
   The Netherlands Enterprise Agency (RVO) 

Application for Subsidy for Stimulating 
Sustainable Energy Production and permit for 
Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) Site V 

(Section 2c(b) and Section 2a(5)(b) of the General Implementing Regulations 
for Stimulating Sustainable Energy Production) 

    
 
  

 
 Appendix 5 Financing plan  

(Section 2a(2)(c) of the General Implementing Regulations for Stimulating 
Sustainable Energy Production) 

     Appendix 6 Table of wind turbine details and locations  
(Regulation 2(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10) of the Wind Farm Site Decision) 

     Appendix 7 Table of cabling plan details 
(Regulation 2(2) and (11) of the Wind Farm Site Decision) 

   Appendices 8, 9, 10 and 11 
may be mandatory.  
Verify whether these are 
indeed mandatory for your 
application. 

  Appendix 8 Did you answer 'yes' to question 7.6? If so, Appendix 8 is mandatory for you. 
Letter of intent from a financial backer 
(Section 2a(3) of the General Implementing Regulations for Stimulating 
Sustainable Energy Production) 

      Appendix 9 Did you indicate in your answer to question 1.4 that you are applying on 
behalf of a collaborative venture? If so, Appendix 9 is mandatory for you.  
Overview of collaborative venture with signatures from all participants   
(Section 2c(a) of the General Implementing Regulations for Stimulating 
Sustainable Energy Production) 

      Appendix 10 Did you indicate in Chapter 4 that you would be installing non-certified 
turbines for offshore wind energy? If so, Appendix 10 is mandatory for you.  
Explanation for the non-certified turbines detailed in the application  
(Section 2b(1)(e)(2) of the General Implementing Regulations for Stimulating 
Sustainable Energy Production and Section 6.16d(1)(c) of the Water Decree) 

      Appendix 11 Under question 10.1, did you indicate that you will use a different type of 
foundation? If so, Appendix 12 is mandatory for you.  
Environmental impact of the foundation  
(Regulation 2(12) of the Wind Farm Site Decision) 

  Appendix 12 Calculation of the expected future basic amount for offshore wind 
energy  
(Section 8(2)(a) of the Ministerial Order for Innovative Offshore Wind Energy) 

    
 
 

                              12 Statement and signature 
    The applicant hereby states the following: 

- I am competent and/or authorised to sign this application. 
- This form and the appendices have been completed truthfully. 
- I am aware of the fact that the envelope containing the application will only be 

opened by RVO.nl after closure of the tender and that incomplete applications will be 
rejected.  

 12.1 Name of signatory   
    12.2 Position  
    12.3 Date   
    12.4 Signature  
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Aanvraag  Subsidie stimulering duurzame energie 
   en vergunning voor windgebied Borssele Kavel V 
   Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Aanvraag Subsidie stimulering duurzame energie en 
vergunning voor windgebied Borssele Kavel V 

 
     Bijlage 6 Tabel met windturbinegegevens en -locaties  

(Kavelbesluit, voorschrift 2, lid 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10) 
     Bijlage 7 Tabel met kabeltracé-gegevens 

(Kavelbesluit, voorschrift 2, lid 2 en 11) 

   De bijlagen 8, 9, 10 en 11 zijn 
mogelijk verplichte bijlagen.  
Check of deze voor uw 
aanvraag van toepassing zijn. 

  Bijlage 8 Heeft u vraag 7.6 met Ja beantwoord? Dan is bijlage 8 verplicht voor u. 
Intentieverklaring van een financier  
(Algemene uitvoeringsregeling, artikel 2a, lid 3) 

      Bijlage 9 Heeft u in vraag 1.4 aangegeven namens een samenwerkingsverband aan te 
vragen? Dan is bijlage 9 verplicht voor u.  
Overzicht samenwerkingsverband met ondertekening door elke 
deelnemer   
(Algemene uitvoeringsregeling, artikel 2c, onderdeel a) 

      Bijlage 10 Heeft u in hoofdstuk 4 aangegeven niet gecertificeerde turbines voor windenergie 
op zee te gaan installeren? Dan is bijlage 10 verplicht voor u.  
Verklaring voor bij de aanvraag genoemde niet gecertificeerde turbines  
(Algemene uitvoeringsregeling, artikel 2b, lid 1, onderdeel e, sub 2° en 
Waterbesluit, artikel 6.16d, lid 1, onderdeel c) 

      Bijlage 11 Heeft u onder vraag 10.1 aangegeven een ander soort fundering te gaan 
toepassen? Dan is bijlage 12 verplicht voor u.  
Milieueffecten fundatie  
(Kavelbesluit, voorschrift 2, lid 12) 

  Bijlage 12 Berekening verwacht toekomstig basisbedrag voor windenergie op zee  
(Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 8, lid 2, onderdeel a) 

    
 
 

                              12 Verklaring en ondertekening 
    Hierbij verklaart de aanvrager het volgende: 

- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen. 
- Dit formulier en de bijlagen zijn naar waarheid ingevuld. 
- Ik heb kennisgenomen van het feit dat de envelop met de aanvraag door RVO.nl pas 

wordt geopend na sluiting van de tender en dat onvolledige aanvragen worden 
afgewezen.  

 12.1 Naam ondertekenaar   
    12.2 Functie  
    12.3 Datum   
    12.4 Handtekening  
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Explanation of the Appendices 
Application form for Subsidy for Stimulating Sustainable 
Energy Production and permit for Borssele Wind Farm 
Zone (BWFZ) Site V  
(The Ministerial Order for Innovative Offshore Wind 
Energy) 
 

To enable us to assess your application, you are asked to 
provide details in the application form and by means of 
appendices. The appendices you must supply are indicated in 
the application form. You will find explanatory notes on the 
various appendices below.  
 

Appendix 1  Notes: Project plan 

Pursuant to Section 2c(d) of the General Implementing 
Regulations for Stimulating Sustainable Electricity Production 
(Algemene uitvoeringsregeling SDE), you must supply a 
project plan that reflects the applicant's intentions regarding 
the manner in which the power generation facility will be built 
and operated and the parties to be engaged for that purpose. 
This plan must also contain a description of the project and 
the power generation facility. (Section 5(1) of the Ministerial 
Order for Innovative Offshore Wind Energy (Regeling 
innovatieve windenergie op zee) and Section 2a(2a) of the 
General Implementing Regulations for Stimulating Sustainable 
Electricity Production). Finally, an explanation should be given 
regarding the innovations in the project, covering those 
aspects relevant to the ranking process.  
 
The project plan encompasses the following aspects: 
 
• Project description: this includes a description of the wind 

turbines used in the power generation facility, their 
intended location and the infrastructure that you will be 
installing for this purpose, as well as the identity of the 
parties forming part of the consortium or collaborative 
venture and of the suppliers of wind turbines, cables, 
foundations and other hardware. Supply the relevant map 
documents, illustrations, tables and graphics for this 
chapter. 

• Implementation plan: which phases are required to 
construct the power generation facility, when do the 
various elements need to be completed and which parties 
will you be engaging for the work? Provide a brief 
description of the activities, the methods to be used and 
the technical and project results for each project phase. 
The most important milestones that are assessed and 
should, as a minimum, be included in your project plan 
are the order to build, start of construction, start of 

electricity production, start of subsidy and start of 
investment activities. Describe other relevant milestones 
as well, beginning with your intention to build a wind farm 
and ending with the start of operations of the wind farm. 

• Operating plan: this is a description of when you will 
commence operations, who will operate the power 
generation facility, how maintenance has been arranged 
and with which party and for how many years you intend 
to operate the wind farm, in accordance with the permit 
requirements. 

• After operations have finished: when do you plan to 
decommission the wind farm and who do you plan to 
engage to have the wind farm removed? 

• Ranking criteria:  
o To what extent does the project contribute to a 

reduction in the cost price of offshore wind 
energy?  

o What is the project's potential contribution to the 
Dutch economy? 

o To what extent is the project innovative 
compared to current international research and 
technology and does it boost the Dutch 
knowledge position? 

o Provide a description of how risks are dealt with, 
the feasibility of the project, the participating 
parties and the extent to which more effective 
and efficient use can be made of the resources 
available.  

 
RVO.nl provides a model project plan that includes the above-
mentioned aspects. RVO.nl recommends that you use this 
model.  
 

Appendix 2 Notes: Wind report 

Section 2b(3) of the General Implementing Regulations for 
Stimulating Sustainable Energy Production  
The wind report must be prepared by an independent 
organisation with expertise in the field of wind energy yield 
calculations. The wind report must contain the results of the 
wind energy yield calculations, which make use of well-
established calculation models, environmental models, wind 
models and wind maps. The wind report must contain at least: 
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Toelichting Bijlagen 
Aanvraagformulier Subsidie stimulering duurzame 
energie en vergunning voor windgebied Borssele Kavel V  
(Regeling innovatieve windenergie op zee) 
 

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen worden gegevens 
opgevraagd in het aanvraagformulier en middels bijlagen. 
Welke bijlages u moet aanleveren wordt in het 
aanvraagformulier aangegeven. Hieronder volgt een toelichting 
op de verschillende bijlagen.  
 

Bijlage 1 Toelichting: Projectplan 

Volgens artikel 2c, onderdeel d van de Algemene 
uitvoeringsregeling SDE moet u een projectplan verstrekken 
waaruit de voornemens van de aanvrager blijken inzake de 
wijze waarop en de partijen waardoor de productie-installatie 
wordt gerealiseerd en geëxploiteerd. Daarnaast moet dit plan 
een beschrijving van het project en de productie-installatie 
bevatten. (Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 5, 
lid 1 en Algemene uitvoeringsregeling SDE, artikel 2a, lid 2a). 
Tot slot dient er een toelichting te worden gegeven op de 
innovatieve vernieuwing in het project waarbij ingegaan wordt 
op de punten die van belang zijn voor de rangschikking.  
 
Het projectplan omvat de volgende onderwerpen: 
 
• Projectomschrijving: uit welke windturbines bestaat de 

productie-installatie, waar komen ze te staan en welke 
infrastructuur legt u daar voor aan. Welke partijen maken 
onderdeel uit van het consortium of 
samenwerkingsverband. Wie zijn de leveranciers van 
windturbines, kabels, fundamenten en andere hardware. 
Voorzie dit hoofdstuk van relevante kaartmaterialen, 
illustraties, tabellen en grafieken. 

• Realisatieplan: Welke fasen moeten doorlopen worden om 
de productie-installatie te realiseren, wanneer moet wat 
gereed zijn en welke partijen schakelt u hierbij in. Geef 
per projectfase een beknopte beschrijving van de 
activiteiten, te gebruiken methoden en technische en 
projectresultaten. De belangrijkste mijlpalen welke 
beoordeeld worden en die in uw projectplan op zijn minst 
moeten voorkomen zijn: opdracht voor de bouw, start 
bouw, start elektriciteitsproductie, start subsidie en start 
investeringsactiviteiten. Omschrijf hiernaast ook andere 
relevante mijlpalen, te beginnen met uw voornemen voor 
een windpark tot en met de start van de exploitatie van 
het windpark. 

 

• Exploitatieplan: Wanneer start u met de exploitatie, wie 
exploiteert de installatie, hoe is het onderhoud geregeld 
en met welke partij, hoeveel jaar wilt u het park 
exploiteren conform de eisen van de vergunning.  

• Na afloop van de exploitatie: Wanneer bent u voornemens 
het windpark buiten bedrijf te stellen en door wie bent u 
voornemens het windpark te laten verwijderen.  

• Rangschikkingscriteria:  
o In hoeverre draagt het project bij aan de 

kostprijsreductie van windenergie op zee  
o Wat is de mogelijke bijdrage van het project aan 

de Nederlandse economie 
o In hoeverre is het project vernieuwend ten 

opzichte van de internationale stand van 
onderzoek of techniek en wordt de Nederlandse 
kenniseconomie versterkt 

o Geef een omschrijving van: de omgang met 
risico’s, de uitvoerbaarheid van het project, de 
deelnemende partijen en de mate waarin de 
beschikbare middelen effectiever en efficiënter 
worden ingezet.  

 
RVO.nl stelt een modelprojectplan ter beschikking waarin 
bovenstaande punten zijn opgenomen. RVO.nl raadt u aan dit 
model te gebruiken.  
 

Bijlage 2 Toelichting: Windrapport 

Algemene uitvoeringsregeling SDE, artikel 2b, lid 3  
Het windrapport moet opgesteld worden door een 
onafhankelijke organisatie met expertise op het gebied van 
windenergie-opbrengstberekeningen. Het windrapport bevat 
de resultaten van de windenergie-opbrengstberekeningen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van gerenommeerde 
rekenmodellen, omgevingsmodellen, windmodellen en 
windkaarten. Het windrapport bevat tenminste: 
• de locatiegegevens van het windpark (per windturbine de 

coördinaten opgeven) 
• technische specificaties van de beoogde windturbines 

(merk, type, ashoogte, rotordiameter en vermogenscurve) 
• de lokale windgegevens voor het windpark 
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• een berekening van de P50-waarde voor de netto 
elektriciteitsproductie op jaarbasis van het windpark, 
waarin de beschikbaarheid, zogeffecten, 
elektriciteitsverliezen en terugregelverliezen zijn 
opgenomen. 

 
De gegevens van de windturbine(s) word(t)(en) opgevraagd in 
het aanvraagformulier. Let op dat deze gegevens gelijk zijn 
aan de gegevens uit het windrapport.  
 
Bij de berekening van de P50-waarde van het windpark wordt 
voor het zogeffect uitsluitend rekening gehouden met het 
zogeffect van het windpark zelf en van de volgende Belgische 
windparken die al in gebruik zijn genomen voor 1 juli 2016: 
Belwind 1, Belwind pilot, Northwind, C-Power 1, C-Power 2 en 
C-Power 3. De relevante gegevens van de Belgische 
windparken kunt u vinden op de website bij de formulieren 
voor deze aanvraag. 
 
Terugregelverliezen ontstaan als TenneT de transportcapaciteit 
van de exportkabels moet terugregelen als de kabels te warm 
worden. TenneT garandeert een transportcapaciteit van 20 MW 
voor kavel V. Er is geen ruimte voor overplanting, dus u kunt 
de terugregelverliezen op nihil stellen. 
 

Bijlage 3a Toelichting: Exploitatieberekening 

Algemene uitvoeringsregeling SDE, artikel 2a, lid 4 en de 
Algemene groepsvrijstellingsverordening, artikel 41, lid 6, 
onderdeel b 
 
De exploitatieberekening bevat tenminste: 
1. een specificatie van de investeringskosten per component 

van de productie-installatie. 
2. een overzicht van alle kosten en baten van de productie-

installatie. 
3. een berekening van het projectrendement over de looptijd 

van het project. 
 
Een onaannemelijke exploitatieberekening is een grond uw 
aanvraag af te wijzen op grond van artikel 59, eerste lid, 
onderdeel c van het Besluit SDE. Om dit te kunnen toetsen is 
het van belang dat de investeringskosten en de kosten en 
baten tijdens de exploitatie in voldoende detail gespecificeerd 
zijn.  
 
RVO.nl stelt een exploitatierekenmodel ter beschikking in de 
vorm van een Excel werkblad. Dit rekenmodel kunt u 
downloaden. U dient dit model te gebruiken voor de 
berekening van het projectrendement, rendement op eigen 
vermogen en de DSCR (Debt Service Coverage Ratio). U mag 
naast het exploitatiemodel van RVO.nl ook een eigen model 
voor de exploitatieberekening gebruiken. Indien u gebruik 
maakt van een eigen exploitatiemodel dient u dit model toe te 

lichten en met name duidelijk te maken hoe u het 
projectrendement hebt berekend.   
 
De verplichte onderdelen van de exploitatieberekening worden 
toegelicht in §3a.1, 3a.2 en 3a.3: 
 
3a.1. Een specificatie van de investeringskosten per 
component van de productie-installatie. 
Een standaard internationaal veel gebruikte lijst voor de 
investeringskosten welke RVO.nl adviseert: 
 
• Foundations; 

o Supply: 
§ Primary steel 
§ Secondary steel 
§ Appurtenances and coating 
§ Transport (from fabricator to 

marshalling harbour if applicable) 
o Installation: 

§ Storage marshalling harbour (if 
applicable) 

§ Mobilisation installation vessel 
§ Transport & Installation 
§ Demobilisation installation vessel 
§ Support vessels 

• Infield cabling; 
o Supply: 

§ Supply infield cables 
§ Transport to storage (if applicable) 

o Installation: 
§ Mobilisation cable laying vessel 
§ Mobilisation cable burial vessel 
§ Transport & installation cable laying 
§ Cable burial 
§ Demobilisation cable laying vessel  
§ Demobilisation cable burial vessel 
§ Cable pull in and termination 

• Wind turbine generators; 
o Supply: 

§ Supply WTG’s 
§ Transport to marshalling harbour (if 

applicable) 
o Installation: 

§ Mobilisation installation vessel 
§ Transport and installation WTG’s 
§ Demobilisation installation vessel 
§ Commissioning WTG’s 

• Financing costs  
• Legal 
• Project development 
• Insurance  
 
Geef een separate korte toelichting per investeringspost.   
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• the location details of the wind farm (indicate the 
coordinates of each wind turbine); 

• technical specifications of the desired wind turbines 
(brand, type, axis height, rotor diameter and capacity 
curve); 

• the local wind data for the wind farm; 
• a calculation of the P50 value for the net electricity 

generation per annum of the wind farm, with due regard 
for availability, wake effects, electricity losses and 
curtailment losses. 

 
The details of the wind turbine or wind turbines will be 
requested in the application form. Please ensure that these 
details are identical to the wind report details.  
 
In calculating the P50 value for the wind farm, only the wake 
effect of the wind farm itself and of the following Belgian wind 
farms that began operating before 1 July 2016 will be taken 
into account: Belwind 1, Belwind pilot, Northwind, C-Power 1, 
C-Power 2 and C-Power 3. The relevant information on the 
Belgian wind farms can be found on the website under the 
forms for this application. 
 
Curtailment losses are incurred if TenneT must curtail the 
transport capacity of the export cables as a result of the cables 
becoming too hot. TenneT guarantees a transport capacity of 
20 MW for Site V. There is no scope for transplanting, so you 
can set the curtailment losses at zero. 
 

Appendix 3a Notes: Operation calculation 

Section 2a(4) of the General Implementing Regulations for 
Stimulating Sustainable Energy production and Article 
41(6)(b) of the General Block Exemption Regulation 
 
The operation calculation must contain as a minimum: 
1. a specification of the investment costs for each 

component of the power generation facility; 
2. a summary of all costs and benefits of the power 

generation facility; 
3. a calculation of the return on investment over the project 

period. 
 
An implausible operation calculation is grounds for rejecting 
your application pursuant to Section 59(1)(c) of the 
Sustainable Energy Production Decision (Besluit SDE). To 
assess the plausibility of the calculation, it is essential that the 
investment costs and the costs and benefits during operations 
be specified in sufficient detail.  
 
RVO.nl will provide an operation calculation model in the form 
of an Excel worksheet for you to download. This model should 
be used to calculate the project yield, the average return on 
equity and the DSCR (Debt Service Coverage Ratio). In 
addition to the operation model provided by RVO.nl, you may 

also use your own model for the operation calculation. If you 
do use your own operation model, you must explain the 
model, clearly showing, in particular, how you calculated the 
project yield. 
 
The mandatory components of the operation calculation are 
explained in §3a.1, 3a.2 and 3a.3: 
 
3a.1. Specification of the investment costs for each 
component of the power generation facility. 
The following is a standard list, commonly used internationally 
and recommended by RVO.nl, for the investment costs: 
 
• foundations; 

o supply: 
§ primary steel; 
§ secondary steel; 
§ appurtenances and coating; 
§ transport (from fabricator to marshalling 

harbour if applicable); 
o installation: 

§ storage marshalling harbour (if 
applicable); 

§ mobilisation installation vessel; 
§ transport & installation; 
§ demobilisation installation vessel; 
§ support vessels; 

• infield cabling; 
o supply: 

§ supply infield cables; 
§ transport to storage (if applicable); 

o installation: 
§ mobilisation cable laying vessel; 
§ mobilisation cable burial vessel; 
§ transport & installation cable laying; 
§ cable burial; 
§ demobilisation cable laying vessel;  
§ demobilisation cable burial vessel; 
§ cable pull in and termination; 

• wind turbine generators; 
o supply: 

§ supply WTGs; 
§ transport to marshalling harbour (if 

applicable); 
o installation: 

§ mobilisation installation vessel; 
§ transport and installation WTGs; 
§ demobilisation installation vessel; 
§ commissioning WTGs; 

• financing costs;  
• legal; 
• project development; 
• insurance.  
 
Provide a short explanation for each investment item.  
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3a.2. Summary of all costs and benefits of the power 
generation facility. 
On the expenditure side, please specify for the entire subsidy 
period: 
1. the quantity of MWh you expect to produce each year. 

The sum of the subsidised MWh productions may not be 
higher than 15 times the net P50 value as specified in the 
wind report; 

2. for each year, the market value per MWh of the electricity 
you sell. Take account of the annual indexation and price 
agreements with the purchaser of the generated 
electricity;  

3. the tender bid price per MWh. The tender bid price in the 
operation calculation should be identical to the tender bid 
price in the application form;  

4. the correction amount per MWh. The correction amount 
for the tender bid price is included in the Ministerial Order 
for Innovative Offshore Wind Energy. You may use this 
correction amount in your operation calculation. You 
should index-link the correction amount. You may also 
use another correction amount, provided that you 
substantiate your choice of this alternative correction 
amount. 

 
On the cost side, please specify the costs for each year 
throughout the subsidy period. You could, for example, split 
costs into the main cost centres, although you may also use 
your own categories:  
1. warranty; 
2. maintenance;  
3. network (fixed and variable); 
4. personnel; 
5. administration; 
6. monitoring system;  
7. insurance; 
8. spare parts; 
9. removal; 
10. costs of decommissioning reserve (including costs of bank 

guarantee for decommissioning); 
11. unforeseen; 
12. other; 
13. legal & finance; 
14. advisers; 
15. interest and depreciation. 
Provide a separate, brief explanation for each category, 
including a quotation if necessary.  
 
3a.3 Calculation of the return on investment over the 
project period. 
The project yield is calculated according to the internal rate of 
return (IRR) method. 
 

 

In this equation, N is the subsidy term in years, n is the year 
number, Cn is the cash flow in that year, r is the desired project 
yield and NPV is the net present value. 
The cash flow in a year is defined as the net profit + 
depreciations + interest. Year 0 is the first year of investment. 
The net profit is the profit after corporation tax. If there is still 
a loss in any year, you may offset this in the subsequent year. 
In doing so, you will reduce the taxable income in that year. 
You will only pay tax on a positive result.  
 
In addition to the mandatory components of the operational 
calculation indicated above, the RVO model also calculates the 
debt service coverage ratio (DSCR) and the return on equity 
(ROE).  
 
The DSCR is the measure that is applied to determine whether 
a financed business is capable of meeting its interest and 
repayment obligations. The DSCR is defined as: 
 
DSCR = Result after tax + depreciations + interest 
 Repayments + interest 
 
The return on equity is calculated according to the IRR 
method, but in this case it is based on the contribution of own 
assets rather than on the investment.  
 
Appendix 3b Notes: Investment budget 

The eligible costs are set out in Section 18(2) of the Ministerial 
Order for Innovative Offshore Wind Energy. Please see Article 
41(6)(b) of the General Block Exemption Regulations for 
details. 
 
The eligible costs include additional investment costs in an 
innovative power generation facility relative to the costs for a 
comparable, less environmentally-friendly, investment (the 
reference costs).  
 
The investment budget will contain as a minimum: 
1. the costs of investment in the production of renewable 

energy; 
2. the costs of investment in the less environmentally-friendly 

alternative (reference costs); 
3. the eligible costs for the investment subsidy. 
4. an overview of the costs for each milestone. 
 
The mandatory parts of the investment budget are explained 
in §3b.1, 3b.2, 3b.3 and 3b.4: 
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3a.2. Een overzicht van alle kosten en baten van de 
productie-installatie 
Aan de batenkant specificeert u gedurende de hele 
subsidielooptijd: 
1. Hoeveel MWh u elk jaar produceert. De som van de 

subsidiabele MWh producties mag niet meer zijn dan 15 
maal de netto P50-waarde uit het windrapport. 

2. Per jaar de marktwaarde per MWh waarvoor u de 
elektriciteit verkoopt. Houd rekening met de jaarlijkse 
indexering en prijsafspraken met de afnemer van de 
geproduceerde energie.  

3. Het tenderbedrag per MWh. Het tenderbedrag in de 
exploitatieberekening dient gelijk te zijn aan het 
tenderbedrag in het aanvraagformulier.  

4. Het correctiebedrag per MWh. In de Regeling innovatieve 
windenergie op zee is het correctiebedrag op het 
tenderbedrag opgenomen. In uw exploitatieberekening 
mag u van dit correctiebedrag uitgaan. Het 
correctiebedrag dient u te indexeren. U mag ook 
gemotiveerd een ander correctiebedrag hanteren.  

 
Aan de kostenkant specificeert u per jaar gedurende de hele 
subsidielooptijd de kosten. U kunt bijvoorbeeld de kosten 
uitsplitsen in de onderstaande hoofdposten, maar u mag ook 
een eigen onderverdeling gebruiken: 
1. Garantie 
2. Onderhoud  
3. Netwerk (vastrecht en variabel) 
4. Personeel 
5. Administratie 
6. Monitoringssysteem  
7. Verzekeringen 
8. Reservedelen 
9. Afvoer 
10. Kosten reservering ontmanteling (incl. kosten 

bankgarantie voor ontmanteling) 
11. Onvoorzien 
12. Overige 
13. Legal & finance 
14. Adviseurs 
15. Rente en afschrijving 
Geef een separate korte toelichting per post eventueel 
voorzien van een offerte.   
 
3a.3 Een berekening van het projectrendement over de 
looptijd van het project. 
Het projectrendement wordt berekend volgens de interne 
rentevoet methode (Internal Rate of Return, IRR) 
 

 
 
 

In deze vergelijking is N subsidielooptijd in jaren, n is het 
jaarnummer, Cn de cashflow in dat jaar, r is het gezochte 
projectrendement en NPV is de netto contante waarde (nett 
present value).  
De cashflow in een jaar is gedefinieerd als netto winst + 
afschrijving + rente. Jaar 0 is het eerste jaar dat geïnvesteerd 
is. De netto winst is de winst na verrekening van 
vennootschapsbelasting. Indien er sprake is van een verlies in 
enig jaar, mag u dit verlies verrekenen in het volgend jaar. 
Hiermee drukt u het belastbaar inkomen in dat jaar. U betaalt 
alleen belasting bij een positief resultaat.    
 
Naast de hiervoor vermelde verplichte onderdelen van de 
exploitatieberekening berekent het RVO model ook de DSCR 
(Debt Service Coverage Ratio) en het Rendement op Eigen 
Vermogen (REV) .  
 
De DSCR is de maatstaf die gehanteerd wordt om te bepalen 
of een gefinancierde onderneming in staat is aan de rente en 
aflossingsverplichtingen te voldoen. De DSCR is gedefinieerd 
als: 
 
DSCR = Resultaat na belasting + afschrijvingen + rente 
 Aflossingen + rente 
 
Het Rendement op Eigen Vermogen wordt ook volgens de IRR 
methode berekend, maar nu niet op basis van de investering 
maar op basis van de inbreng van het eigen vermogen.  
 
Bijlage 3b Toelichting: Investeringsbegroting 

In artikel 18, lid 2 van de Regeling innovatieve windenergie op 
zee is opgenomen welke kosten subsidiabel zijn. Hierbij wordt 
verwezen naar artikel 41, lid 6, onderdeel b van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening. 
 
De voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn de extra 
investeringskosten in een innovatieve productie-installatie ten 
opzichte van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke 
investering (de referentiekosten).  
 
De investeringsbegroting bevat tenminste: 
1. De kosten van investeringen in de productie van 

hernieuwbare energie 
2. De kosten van investeringen in het minder 

milieuvriendelijke alternatief (referentiekosten) 
3. De subsidiabele kosten voor de investeringssubsidie 
4. Een overzicht van de kosten per mijlpaal. 
 
De verplichte onderdelen van de investeringsbegroting worden 
toegelicht in §3b.1, 3b.2, 3b.3 en 3b.4: 
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3b.1 Costs of investment in the production of renewable 
energy 
This involves the costs of the investment you make for the 
purposes of this project. See subparagraph 3a.1 and the 
investment budget model. Only the investment costs incurred 
up to the point where the power generation facility is taken 
into commission are eligible for the investment subsidy. 

 
3b.2 Costs of investment in the standard, less 
environmentally-friendly alternative (reference costs) 
In accordance with the ECN calculation model (see also 
Appendix 12), the reference costs for a standard wind farm 
are €2,178,000/MW.  

 
3b.3 The eligible costs for the investment subsidy 
The eligible costs are the additional investment costs: the 
investment costs less the reference costs.  
 
3b.4 The costs for each milestone 
You must submit a milestone plan for the investment costs so 
that the level of the advances can be determined. It must 
follow logically from the project phases in your project plan. It 
is essential for the cost milestones that the milestone periods 
do not overlap. Nor may project phases be completed in 
different milestone periods. However, several project phases 
may fall within one (cost) milestone. 
 
RVO.nl will provide an investment budget model in the form of 
an Excel worksheet for you to download. You should use this 
model to calculate the above costs and the requested 
investment subsidy. 
 
Appendix 4 Notes: Annual accounts  

Section 6(1)(b) of the Ministerial Order for Innovative Offshore 
Wind Energy  
Pursuant to Section 6 of the Ministerial Order for Innovative 
Offshore Wind Energy, your application will be rejected if your 
equity amounts to less than 10% of the total investment costs 
for the power generation facilities. You may supplement your 
equity with the equity of the: 
a. participants, if you are a collaborative venture; 
b. or that of the parent company or companies, if you are a 

subsidiary company and the parent company or companies 
agrees or agree to this in writing. You must include this 
written agreement with your application as a part of 
Appendix 4 for each set of annual accounts. 

The applicant provides insight into the applicant's equity by 
providing its most recently adopted annual accounts, and, 
where relevant, those of its parent company or companies 
and/or the participants in the collaborative venture. The year 
to which those annual accounts relate must be no more than 
three calendar years before the year in which the subsidy 
applications are received at the latest. 

This means that, if you are applying for a subsidy and a 
permit, the annual accounts sent must relate to the year 2015 
or a more recent year. If, just before the submission of the 
subsidy and permit application, consolidated annual accounts 
for the year 2016 become available, the provision of the 
consolidated annual accounts for the year 2015 will suffice. 
 
Appendix 5 Notes: Financing plan 

Section 2a(2)(c) of the General Implementing  
Regulations for Stimulating Sustainable Energy Production 
In the financing plan, you must indicate which part of the 
investment you intend to finance yourself and which part will 
be financed by third parties. This percentage must correspond 
with the percentage specified in the operation calculation.  
Appendix 6 Notes: Table of wind turbine details 

and locations 

You must supply a table containing a number of details for 
each wind turbine you intend to install. These details must be 
identical to the details provided in other appendices, such as 
the wind report, for example. The details requested are used 
to verify whether the wind farm complies with Regulation 2(1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10) of Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) 
Wind Farm Site Decision V. 
 

Please supply a table in which each wind turbine is given a row 
containing the values indicated below. Each detail is provided 
with the corresponding degree of accuracy required. 
a) Brand  

b) Type 

c)   Axis height in metres, MSL [ ][ ][ ],[ ][ ] m 

d)   Rotor diameter (m)  [ ][ ][ ],[ ][ ] m 

e)   Nominal capacity (MW)  [ ][ ],[ ][ ] MW 

f)   Position of the heart of the wind turbine in  

UTM (ETRS89, zone 31) 

UTM northern   [ ][ ][ ][ ][ ][ ].[ ] 

UTM eastern   [ ][ ][ ][ ][ ][ ].[ ] 

 
When choosing the position of a wind turbine, make sure that 
the entire wind turbine, including rotor blades, always remains 
within the prescribed boundaries of the site, regardless of the 
wind direction. The blades must never be located outside the 
site area. The minimum distance between the wind turbines 
must also be at least four times the rotor diameter expressed 
in metres. 
RVO asks you to provide the details in digital form in an Excel 
document, or in a Geodatabase file compatible with ArcGIS 
10.1, or in a shape file with all corresponding files, including 
coordinates, in ETRS89.  
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3b.1 de kosten van investeringen in de productie van 
hernieuwbare energie 
Het gaat hier om de kosten van de investeringen die u in het 
kader van dit project maakt. Zie onderdeel 3a.1 en het model 
investeringsbegroting. Voor de investeringssubsidie komen 
alleen de investeringskosten tot in gebruik name van de 
productie-installatie in aanmerking. 

 
3b.2 de kosten van investeringen in het gangbare 
minder milieuvriendelijke alternatief (referentiekosten) 
Conform het rekenmodel van ECN (zie ook bijlage 12) 
bedragen de referentiekosten voor een gangbaar windpark     
€ 2.178.000/MW.  

 
3b.3 de subsidiabele kosten voor de 
investeringssubsidie 
De subsidiabele kosten zijn de extra investeringskosten: de 
investeringskosten verminderd met de referentiekosten.  
 
3b.4 de kosten per mijlpaal 
Voor het bepalen van de voorschotten moet u een 
mijlpalenplan indienen voor de investeringskosten. Deze moet 
logisch volgen uit de projectfases die in uw projectplan staan. 
Voor de kostenmijlpalen is het van belang dat de 
mijlpaalperiodes niet overlappen. Projectfases mogen ook niet 
doorlopen in verschillende mijlpaalperiodes. Er mogen wel 
meerdere projectfases binnen 1 (kosten)mijlpaal vallen. 
 
RVO.nl stelt een model investeringsbegroting ter beschikking 
in de vorm van een Excel werkblad. Dit rekenmodel kunt u 
downloaden. U dient dit model te gebruiken voor de 
berekening van de bovenstaande kosten en de gevraagde 
investeringssubsidie. 
 
Bijlage 4 Toelichting: Jaarrekening(en)  

Regeling innovatieve windenergie op zee, artikel 6, lid 1, 
onderdeel b  
Op grond van artikel 6 van de Regeling innovatieve 
windenergie op zee wordt uw aanvraag afgewezen indien uw 
eigen vermogen kleiner is dan 10% van de totale 
investeringskosten voor de productie-installatie. U kunt op uw 
eigen verzoek uw eigen vermogen aanvullen met de eigen 
vermogens van de  
a. deelnemers indien u een samenwerkingsverband bent of 
b. moederonderneming(en) indien u een dochteronderneming 

bent en de moederonderneming(en) hier schriftelijk mee 
instemt. Per jaarrekening dient u deze schriftelijke 
instemming mee te sturen met de aanvraag als onderdeel 
van deze bijlage. 

Het inzicht in het eigen vermogen wordt geboden door 
verstrekking van de meest recent vastgestelde jaarrekening 
van de aanvrager, en voor zover relevant diens 
moederonderneming(en) en/of de deelnemers aan het 

samenwerkingsverband. Het jaar waarop die jaarrekening 
betrekking heeft ligt ten hoogste drie kalenderjaren voor het 
jaar waarin de subsidieaanvragen ten laatste worden 
ontvangen. 
Dit betekent dat wanneer u subsidie en een vergunning 
aanvraagt de meegestuurde jaarrekeningen betrekking moet 
hebben op het jaar 2015 of een recenter jaar. Wanneer vlak 
voor de indiening van de SDE- en vergunningaanvraag een 
vastgestelde jaarrekening over het jaar 2016 beschikbaar 
komt, kan worden volstaan met het toesturen van een 
vastgestelde jaarrekening over het jaar 2015. 
 
Bijlage 5 Toelichting: Financieringsplan 

Algemene uitvoeringsregeling SDE, artikel 2a, tweede lid,  
onderdeel c 
In het financieringsplan geeft u aan welk percentage van de 
investering u voornemens bent zelf te financieren en welk deel 
door derden wordt gefinancierd. Dit percentage moet 
overeenkomen met wat in de exploitatieberekening is 
genoemd.  
 
Bijlage 6 Toelichting: Tabel met windturbine 

gegevens en locaties 

U moet een tabel aanleveren met daarin per te installeren 
windturbine een aantal gegevens. Deze gegevens dienen gelijk 
te zijn aan de gegevens in andere bijlagen zoals bijvoorbeeld 
het windrapport. De gevraagde gegevens worden gebruikt om 
te verifiëren of het windpark voldoet aan voorschrift 2, lid 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 uit Kavelbesluit V windenergiegebied 
Borssele.  
 

Per windturbine levert u per regel de onderstaande gegevens 
aan in een tabel. Achter elk gegeven staat met welke 
nauwkeurigheid u dit dient aan te leveren. 
a) Merk  

b) Type 

c) As-hoogte meter MSL [ ][ ][ ],[ ][ ] m 

d) Rotordiameter (m) [ ][ ][ ],[ ][ ] m 

e) Nominaal vermogen (MW) [ ][ ],[ ][ ] MW 

f) Positie van het hart van de windturbine in  

UTM (ETRS89, zone 31) 

UTM Noordelijk [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ],[ ] 

UTM Oostelijk [ ][ ][ ][ ][ ][ ],[ ] 

 
Let bij de keuze van de positie van een windturbine er op dat 
de gehele windturbine inclusief rotorbladen zich altijd, dus bij 
alle windrichtingen, binnen de voorgeschreven grenzen van de 
kavel bevindt. De bladen mogen nooit buiten de kavelgrenzen 
komen. Ook moet de minimale afstand tussen de windturbines 
minimaal 4 maal de rotordiameter bedragen uitgedrukt in 
meters. 
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Appendix 7 Notes: Table of cabling plan details 

Please provide a table that sets out each cable section. The 
location of the connections to the Borssele Beta platform must 
be entirely located in the area defined in Regulation 2(2) of 
BWFZ Wind Farm Site Decision V. Furthermore, the cable 
corridor plan will be used to verify whether the plan meets the 
requirements of Regulation 2(11) of BWFZ Wind Farm Site 
Decision V, which states that the cables from the wind turbines 
must be connected to the Borssele Beta platform.  
 
Please describe cable sections using relevant corner points and 
straight lines between the corners. The straight lines between 
the corner points and the corner points themselves must be 
located entirely within the prescribed coordinates. 
Please ensure that you establish the corner points in UTM 
northern and eastern with the following accuracy: 
 

UTM (ETRS89, zone 31) 

UTM northern [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ].[ ] 

UTM eastern [ ][ ][ ][ ][ ][ ].[ ]  

 
RVO asks you to provide the details in digital form in an Excel 
document, or in a Geodatabase file compatible with ArcGIS 
10.1, or in a shape file with all corresponding files, including 
coordinates, in ETRS89.  
 
Appendix 8 Notes: Letter of intent from 

financial backer(s)  

If the applicant’s equity, possibly supplemented with the equity 
of the parent company or companies or collaborative partner 
or partners, is less than 20% of the investment in the power 
generation facility, the applicant must submit a letter of intent 
from a financial backer regarding the financing of the 
remaining portion of that 20% (Section 2a(2)(e) and (3) of the 
General Implementing Regulations for Stimulating Sustainable 
Energy Production). 
It must be clear that the financial backer's letter of intent 
genuinely relates to the project concerned and the tender bid 
price stated in the application. For this reason, at least the 
following features of the wind farm must appear in the letter of 
intent: 
• extent of the financing to which the financial backer is 

committed (in euros); 
• tender bid price (€/MWh);  
• net P50 value (MWh/year); 
• wind farm capacity (MW); 
• number of wind turbines;  
• investment costs (in euros); 
• Borssele Wind Farm Site V; 
• financial backer's name, address and place of business; 
• applicant’s name, address and place of business; 
• financial backer's signature. 

The features specified in the letter of intent must be identical 
to those in the application and the other appendices. 
 

Appendix 9 Notes: Overview of the 

collaborative venture  

According to Section 56(4)(b) of the Stimulating Sustainable 
Energy Production Decision, you may submit an application as 
a member of a collaborative venture. In this case, you must 
provide an overview of the participants in the collaborative 
venture. Section 2c(a) of the General Implementing 
Regulations for Stimulating Sustainable Energy Production 
states that a statement of participation in the collaborative 
venture signed by each participant must be enclosed. 
 
Where one or more parent companies or partners hold a 
stake, however, RVO.nl recommends an application not as a 
collaborative venture, but as a private limited company, limited 
partnership or public limited company. The main advantage of 
this is that the decision and the permit will be drawn up in the 
name of a single entity, rendering the process of adding and 
removing shareholders an internal affair of the applying entity. 
Furthermore, the process of a subsequent name change and 
possible transfer of the decision and permit becomes 
substantially less complex. 
Moreover, the operating subsidy is intended for the owner of 
the power generation facility, which would be the party that 
invests in it.  
 
Appendix 10 Notes: Explanation for the non-

certified turbines in the application 

If you use non-certified wind turbines, you must demonstrate 
that, no later than eight weeks before the commencement of 
the construction period, you will possess a declaration from an 
independent expert stating that you will meet the 
requirements of Section 6.16d(1)(c) of the Water Decree 
(Waterbesluit) in good time.  
 

Section 6.16d(1)(c) of the Water Decree  

The operator will report any intention to establish or change a 

wind farm to the Minister at least eight weeks before the 

commencement of the construction, issuing the following 

details: 

subparagraph c: a declaration from an independent expert 

stating that the design of the wind turbines and other 

installations that form part of the wind farm meets the 

requirements in Section 6.16g(1). 

 

Section 6.16g(1) of the Water Decree  

A wind turbine, as well as any other installation that forms a 

part of a wind farm, is sufficiently strong to withstand the Versie 0.1, 12-8-2016  5 van 6 

RVO verzoekt u de digitaal aan te leveren gegevens aan te 
leveren in een Excel document, of een Geodatabase file 
compatible met ArcGIS 10.1, of een shapefile met alle 
bijbehorende bestanden incl. coördinatenstelstel in ETRS89.  
 

Bijlage 7 Toelichting: Tabel met kabeltracé 

gegevens 

U levert per kabel een tabel aan waarin het tracé is 
vastgelegd. Het tracé van de aansluitverbinding naar platform 
Borssele Beta moet zich geheel in het gebied bevinden dat is 
omschreven in voorschrift 2, lid 2 uit Kavelbesluit V 
windenergiegebied Borssele. Verder worden de 
tracébeschrijvingen gebruikt om te verifiëren of het tracé 
voldoet aan voorschrift 2, lid 11 uit het Kavelbesluit V 
windenergiegebied Borssele dat zegt dat de kabels vanaf de 
windturbines moeten worden aangesloten op platform Borssele 
Beta.  
 
Een kabeltracé omschrijft u door middel van relevante 
hoekpunten en rechte lijnen tussen de hoekpunten. De rechte 
lijnen tussen de hoekpunten en de hoekpunten zelf moeten 
zich volledig binnen de voorgeschreven coördinaten bevinden. 
De hoekpunten legt u vast in UTM Noordelijk en Oostelijk met 
de volgende nauwkeurigheid: 
 

UTM (ETRS89, zone 31) 

UTM Noordelijk [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ],[ ] 

UTM Oostelijk [ ][ ][ ][ ][ ][ ],[ ]  

 
RVO verzoekt u de digitaal aan te leveren gegevens aan te 
leveren in een Excel document, of een Geodatabase file 
compatible met ArcGIS 10.1, of een shapefile met alle 
bijbehorende bestanden incl. coördinatenstelstel in ETRS89.  
 
Bijlage 8 Toelichting: Intentieverklaring van 

financier(s)  

Indien het aandeel van het eigen vermogen van de aanvrager 
eventueel aangevuld met het eigen vermogen van de 
moeder(s) of samenwerkingspartner(s) minder dan 20% van 
de investering in de productie-installatie bedraagt, stuurt de 
aanvrager een intentieverklaring van een financier voor de 
financiering van het resterende deel van die 20% (Algemene 
Uitvoeringsregeling SDE, artikel 2a, lid 2, onderdeel e en lid 
3).  
Het moet duidelijk zijn dat de intentieverklaring van de 
financier ook daadwerkelijk slaat op het betreffende project 
met het in de aanvraag genoemde tenderbedrag. Daarom 
moeten de volgende kenmerken van het windpark minimaal 
terugkomen in de intentieverklaring: 
 
 

• Omvang financiering waar de financier voor intekent (€) 
• Tenderbedrag (€/MWh)  
• Netto P50-waarde (MWh/jaar) 
• Windparkomvang (MW) 
• Aantal windturbines  
• Investeringskosten (€) 
• Kavel V van windenergiegebied Borssele 
• Naam, adres en vestigingsplaats van de financier 
• Naam, adres en vestigingsplaats van de aanvrager 
• Ondertekening door financier 
  
De in de intentieverklaring genoemde kenmerken moeten 
gelijk zijn aan die in de aanvraag en de andere bijlagen. 
 
Bijlage 9 Toelichting: Overzicht 

samenwerkingsverband  

Volgens Besluit SDE, artikel 56, lid 4, onderdeel b kunt u als 
samenwerkingsverband aanvragen. U moet dan een overzicht 
bijvoegen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. 
De Algemene uitvoeringsregeling SDE, artikel 2c, onderdeel a 
geeft aan dat er een door elke deelnemer ondertekende 
verklaring van deelname aan het samenwerkingsverband moet 
worden bijgevoegd. 
 
RVO.nl adviseert echter niet als samenwerkingsverband maar 
bijvoorbeeld als BV, CV of NV aan te vragen waar een of meer 
moeders/partners een aandeel in hebben. Het belangrijkste 
voordeel hiervan is dat de beschikking en de vergunning op 
naam van één entiteit gesteld worden. Het proces van 
toevoegen of verwijderen van aandeelhouders is hierdoor een 
interne aangelegenheid van de aanvragende entiteit. Ook is 
het proces van latere naamswijziging en eventuele overdracht 
van beschikking en vergunning aanzienlijk eenvoudiger. 
Daarnaast is de exploitatiesubsidie bestemd voor de eigenaar 
van de productie-installatie. Dat is dan ook degene die daarin 
investeert.  
 
Bijlage 10 Toelichting: Verklaring voor bij de 

aanvraag niet gecertificeerde windturbines 

Wanneer u gebruik maakt van niet gecertificeerde 
windturbines dient u aannemelijk te maken dat u uiterlijk 8 
weken voor aanvang van de bouwperiode een verklaring van 
een onafhankelijke deskundige hebt dat u tijdig zult voldoen 
aan artikel 6.16d, lid 1, onderdeel c van het Waterbesluit.  
 

Waterbesluit, artikel 6.16d, lid 1, onderdeel c  

De exploitant meldt het voornemen tot het oprichten of 

veranderen van een windpark ten minste acht weken voor de 

aanvang van de bouwperiode aan Onze Minister en verstrekt 

daarbij de volgende gegevens: 

onderdeel c: een verklaring van een onafhankelijke 

deskundige dat het ontwerp van de windturbines en andere 
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forces resulting from wind-force, alluvium, currents and the 

operation of the turbine. 

 

Appendix 11 Notes: Environmental impact of the 

foundation  

If you indicated at question 10.1 of the application form that 
you would choose a type of foundation not referred to in 
Regulation 2(12) of the Wind Farm Site Decision, you must 
state the environmental impact of this type of foundation. The 
environmental impact must not exceed the limits defined in 
the Wind Farm Site Decision. Indicate in an appendix the 
environmental impact of the foundation, including a 
description of the foundation, and attach this as a mandatory 
appendix to the application. 

 

Appendix 12 Notes: Calculation of the expected 

future basic amount for offshore wind energy  

For the purpose of the "Contribution to cost reduction of 
offshore wind energy" ranking criterion, please calculate the 
effects of your innovation or innovations on the cost price for 
offshore wind energy using the ECN cost model (which will be 
provided). If your project involves two differently designed 
wind turbines, please complete the model three times: once 
for wind turbine 1, once for wind turbine 2 and once for the 
total impact your project might have on the cost price where 
the different innovations are combined (in so far as possible). 
See also the notes in the project plan model.  
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installaties die deel uitmaken van het windpark voldoet aan de 

in artikel 6.16g, lid 1, gestelde eisen. 

 

Waterbesluit, artikel 6.16g, lid 1  
Een windturbine alsmede een andere installatie die deel 

uitmaakt van een windpark is voldoende sterk om de als 

gevolg van windsterkte, golfslag, zeestroming en gebruik van 

de turbine te verwachten krachten te weerstaan. 

 

Bijlage 11 Toelichting: Milieueffecten 

fundering  

Als u in het aanvraagformulier bij vraag 10.1 hebt aangegeven 
te kiezen voor een type fundering dat niet in voorschrift 2, lid 
12 van het Kavelbesluit is genoemd, dient u aan te geven wat 
de milieueffecten zijn van dit type fundering. De milieueffecten 
mogen de grenzen die in het kavelbesluit zijn vastgelegd niet 
overschrijden. Geef in een bijlage de milieueffecten van de 
fundering weer inclusief een omschrijving van de fundering en 
voeg deze als verplichte bijlage bij de aanvraag. 

 

Bijlage 12 Toelichting: Berekening verwacht 

toekomstig basisbedrag voor windenergie op zee  

Ten behoeve van het rangschikkingscriterium “Bijdrage aan de 
kostprijsreductie van windenergie op zee” dient u in het 
kostenmodel van ECN (wordt beschikbaar gesteld) de effecten 
van uw innovatie(s) op de kostprijs voor windenergie op zee te 
berekenen. Als uw project twee verschillend uitgevoerde 
windturbines behelst, vult u het model drie keer in: één keer 
voor windturbine 1, één keer voor windturbine 2 en één keer 
voor het totale effect dat uw project kan hebben op de 
kostprijs bij combinatie (voor zover mogelijk) van de 
verschillende innovaties. Zie verder de toelichting in het model 
projectplan.   
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6 	 Translation of Part I and III of the  
  	� ‘kavelbesluit V windenergiegebied 

Borssele’

Wind Farm Site Decision Borssele V

I Besluit 

Gelet op de artikelen 3 tot en met 7 van de Wet windenergie 
op zee, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 
faunawet, besluit de Minister van Economische Zaken in 
overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en 
Milieu als volgt:

• �	� Kavel V wordt aangewezen als locatie voor een windpark 
met een totaal opgesteld vermogen van minimaal 6 MW 
en maximaal 20 MW. De coördinaten van de begrenzing 
van kavel V zijn weergegeven in voorschrift 2, eerste lid bij 
dit besluit;

• �	� Het tracé voor de aansluitverbinding tussen het windpark 
en TenneT Platform Borssele Beta loopt binnen de 
hiervoor gereserveerde ruimte, waarvan de coördinaten 
van de begrenzing zijn weergegeven in voorschrift 2, 
tweede lid bij dit besluit;

• �	� De natuurlijke kenmerken van de gebieden zoals bedoeld 
in artikel 19g, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 
1998 zullen niet door het kavelbesluit worden aangetast;

• �	� Van het bepaalde in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en 
faunawet wordt vrijstelling verleend voor de soorten zoals 
opgenomen in de tabel in paragraaf 7.5.8 in de 
toelichting in deel II van dit besluit;

• �	� Artikel 6.16g, tweede en derde lid, van het Waterbesluit 
zijn niet van toepassing;

• �	� Aan het kavelbesluit zijn voorschriften verbonden. Deze 
zijn opgenomen in deel III van dit besluit;

• �	� Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt 
geplaatst.

III Voorschriften 

Voorschrift 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

• �	� acoustic deterrent device: apparaat waarmee door middel van 
een geluidssignaal zeezoogdieren en vissen worden 
verjaagd;

• �	� ashoogte: de hoogte van de rotor-as, waaraan de 
rotorbladen van de windturbine zijn bevestigd, ten 
opzichte van het zeeniveau;

• �	� Beheerplan Deltawateren: Beheerplan Deltawateren 
2015–2021 voor de wateren in de Zuidwestelijke Delta die 
zijn aangewezen als Natura 2000-gebied;

I Decision

With due observance of Sections 3 to 7 inclusive of the 
Offshore Wind Energy Act (Wet windenergie op zee), the 
Nature Conservation Act 1998 (Natuurbeschermingswet) and 
the Dutch Flora and Fauna Act (Flora- en faunawet), the 
Minister of Economic Affairs, in consultation with the 
Minister of Infrastructure and the Environment, decides as 
follows:

• 	� Wind Farm Site V is designated as the location for a wind 
farm with a total installed capacity of between 6 MW 
(minimum) and 20 MW (maximum). The coordinates of 
the boundaries of Wind Farm Site V are presented in 
Regulation 2, paragraph 1 of this Decision;

• 	� The route for the connection between the wind farm and 
TenneT platform Borssele beta is within the designated 
area, the coordinates of the boundaries of which are 
given in Regulation 2, paragraph 2 of this Decision;

• 	� The natural characteristics of the areas as referred to in 
Section 19g, first paragraph, of the Nature Conservation 
Act 1998 (Natuurbeschermingswet 1998) will not be 
affected by the site Decision;

• 	� Exemption from the provisions of Sections 9 and 11 of the 
Flora and Fauna Act (Flora- en faunawet) will be granted 
for the species shown in the table in subsection 7.5.8 of 
the explanatory notes to Part II of this Decision;

• 	� Section 6.16g, paragraphs 2 and 3, of the Water Decree do 
not apply;

• 	� The Wind Farm Site Decision is subject to regulations. 
These regulations are set out in Part III of this Decision;

• 	� This Decision will take effect on the day after the 
publication date of the Government Gazette in which it is 
included.

III. Regulations

Regulation 1. Definition of terms

The following terms in this Decision are understood to 
mean:

• 	� acoustic deterrent device: a piece of equipment with which 
sea mammals and fish are driven away by means of a 
sound signal;

• 	� axis height: the height of the rotor axle, to which the rotor 
blades of the wind turbine are attached, in relation to sea 
level;

• 	� Delta Water Management Plan: Delta Water Management Plan 
2015–2021 for the waters in the South-west Delta that are 
designated as Natura 2000 area;
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• �	� Beheerplan Voordelta: Beheerplan Voordelta 2015–2021 voor 
het Natura 2000-gebied Voordelta;

• �	� bevoegd gezag Wet windenergie op zee: de minister van 
Economische Zaken;

• �	� cut-in windspeed: de laagste windsnelheid waarbij de 
turbine energie gaat leveren;

• 	 dB re 1µPa2s: eenheid voor SEL;
• �	� geluidsniveau: het over de frequentiebanden gesommeerde 

bronniveau;
• �	� heiplan: plan waarin de vergunninghouder uiteenzet op 

welke wijze de funderingspalen worden geheid, welke 
mitigerende geluid beperkende maatregelen worden 
genomen en op welke wijze het geluidsniveau wordt 
gemeten en gerapporteerd;

• �	� massale vogeltrek: een vogeldichtheid van 500 vogels op 
rotorhoogte per kilometer per uur;

• �	� monitorings- en evaluatieprogramma: programma waarin de 
activiteiten zijn beschreven die door of namens de 
overheid worden uitgevoerd om de leemtes in kennis vast 
te stellen;

• �	� nominaal vermogen: het maximale vermogen van de 
productie-installatie dat onder normale condities benut 
kan worden voor de productie van hernieuwbare 
elektriciteit en dat door de leverancier gegarandeerd 
wordt bij continu gebruik;

• �	� rotordiameter: de diameter van de denkbeeldige cirkel die 
door de rotorbladen (wieken) van de windturbine wordt 
bestreken;

• �	� rotoroppervlak: het oppervlak van de denkbeeldige cirkel 
die door de rotorbladen (wieken) van de windturbine 
wordt bestreken;

• 	 SEL: Sound Exposure Level;
• 	� soft start: met een lage hei-energie het heiproces starten;

• 	 tiphoogte: de ashoogte plus de halve rotordiameter;

• 	 tiplaagte: de ashoogte min de halve rotordiameter;

• �	� vergunninghouder: houder van een vergunning op grond 
van artikel 12 van de Wet windenergie op zee;

• �	� transect: het rechthoekige oppervlak dat als basis dient 
voor het bepalen van de vogeldichtheid tijdens de 
vogeltrek. De hoogte hiervan is de rotordiameter. De 
lengte bedraagt 1 km;

• 	 wiek: rotorblad;
• �	� windpark: een samenstel van voorzieningen waarmee 

elektriciteit met behulp van wind wordt geproduceerd, 
waarbij onder een samenstel van voorzieningen wordt 
verstaan alle aanwezige middelen die onderling met 
elkaar zijn verbonden voor de productie van elektriciteit 
met behulp van wind;

• �	� zeeniveau of Mean Sea Level (MSL): de gemiddelde hoogte van 
de zeespiegel (het vlak van de zee), als alle variaties die 
het gevolg zijn van de getijden worden weggemiddeld.

• 	� Voordelta Management Plan: Voordelta Management Plan 
2015-2021 for the Natura 2000 area Voordelta;

• 	� competent authority Offshore Wind Energy Act: the Minister of 
Economic Affairs;

• 	� cut-in wind speed: the lowest wind speed at which the 
turbine delivers energy;

• 	 dB re 1µPa2s: unit for SEL;
• 	� sound level: the aggregated source level over the frequency 

bands;
• 	� piling plan: plan in which the license holder explains in 

what way the foundation piles will be sunk, which 
mitigating sound-limiting measures will be taken and in 
what way the sound level will be measured and reported;

• 	� mass bird migration: the density of bird migration being 500 
birds at rotor height per kilometre per hour;

• 	� monitoring and evaluation programme: programme in which 
the activities that are carried out by or on behalf of the 
Government in order to identify any potential knowledge 
gaps are described;

• 	� nominal capacity: the intended full-load sustained output of 
the offshore wind farm under nominal conditions, 
guaranteed by the supplier during continual use;

• 	� rotor diameter: the diameter the wind turbine blades cover 
(the imaginary circle that is drawn by the rotor blades of 
the wind turbine;

• 	� swept area: the surface of the imaginary circle that is drawn 
by the rotor blades of the wind turbine;

• 	 SEL: Sound Exposure Level;
• 	� soft start: starting the piling process with a low piling 

energy;
• 	� tip highest level: the axis height plus half of the rotor 

diameter;
• 	� tip lowest level: the axis height minus half of the rotor 

diameter;
• 	� permit holder: the holder of a permit pursuant to Section 12 

of the Offshore Wind Energy Act;
• 	� transect: the rectangular surface that serves as a basis for 

determining the density of birds during bird migration. 
The height of this is the rotor diameter. The length is 
1km.

• 	 wing: rotor blade;
• 	� wind farm: a grouping or arrangement of wind turbines 

and associated balance of plant which are connected to 
each other for the production of wind-powered 
electricity;

• 	� sea level or Mean Sea Level (MSL): the average level of the sea 
(the surface of the sea), if all variations that result from 
the tides are averaged out.

Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten	

1.		�  Het windpark wordt binnen de contour met de 
volgende coördinaten geplaatst;

UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

Locatie Punt Oostelijk Noordelijk

Kavel V P_83 500922,0 5728636,0

Kavel V P_84 500621,0 5728234,8

Kavel V P_85 499534,9 5728745,1

Kavel V P_86 499836,2 5729146,6

De kaart met de ligging van kavel V is opgenomen in de 
bijlage bij deze voorschriften.

2.		� Het tracé van de aansluitverbinding naar platform 
Borssele Bèta ligt binnen de volgende coördinaten:

UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

Locatie Punt Oostelijk Noordelijk

Tracé P_86 499836,2 5729146,6

Tracé P_87 499774,9 5729064,9

Tracé P_54 497575,3 5730099,1

Tracé T_22 497603,4 5730569,9

Tracé T_21 497609,5 5730630,6

Tracé T_2 497620,7 5730622,2

Tracé T_14 497615,4 5730568,7

Tracé P_88 497769,0 5730118,6

De kaart met de ligging van het tracé is opgenomen in de 
bijlage bij deze voorschriften. 

3.		� Een windturbine alsmede een andere installatie die 
deel uitmaakt van een windpark voldoet voor wat 
betreft de sterkte en de constructieve veiligheid aan 
een in de praktijk beproefd stelsel van normen die 
betrekking hebben op het ontwerp van installaties in 
een windpark. Uiterlijk vier weken voor ingebruikname 
van het windpark toont de vergunninghouder dit 
schriftelijk aan.

4. 	� De rotorbladen van de windturbines blijven volledig 
binnen de in lid 1 genoemde contour en volledig 
buiten de in lid 3 genoemde onderhoudszones.

5. 		� Het maximale aantal op te richten windturbines is 
twee.

6. 	 Het maximale totale rotoroppervlak is 76.924 m2.
7. 		� In het windpark worden uitsluitend turbines met, per 

turbine, een minimaal nominaal vermogen van 6 MW 
geplaatst.

Regulation 2. Wind farm and bandwidth

1. The wind farm will be situated within the contours of the 
following coordinates;

UTM coordinates (ETRS89, zone 31)

Location Point Easting Northing

Site V P_83 500922.0 5728636.0

Site V P_84 500621.0 5728234.8

Site V P_85 499534.9 5728745.1

Site V P_86 499836.2 5729146.6

The map with the location of BWFS V is included in the 
appendix to these regulations.

2. 		� The route of the grid connection to Borssele beta 
offshore substation is within the following 
coordinates:

UTM coordinates (ETRS89, zone 31)

Location Point Easting Northing

Route P_86 499836.2 5729146.6

Route P_87 499774.9 5729064.9

Route P_54 497575.3 5730099.1

Route T_22 497603.4 5730569.9

Route T_21 497609.5 5730630.6

Route T_2 497620.7 5730622.2

Route T_14 497615.4 5730568.7

Route P_88 497769.0 5730118.6

The map with the location of the route is included in the 
appendix to these regulations.

3. 		� A wind turbine, as well as any other installation 
forming part of the wind farm, satisfies in practice a 
system of strength and constructional safety standards 
that is applicable to the designs of installations in a 
wind farm. The licence holder must prove this in 
writing no less than four weeks prior to the 
commissioning of the wind farm.

4. 	� The rotor blades of the wind turbines must remain 
within the contours cited in paragraph 1 and 
completely outside of the maintenance zone cited in 
paragraph 3.

5. 		� The maximum number of wind turbines to be installed 
is two.

6. 	 The maximum total swept area permitted is 76,924 m2.
7. 		� Only wind turbines with a nominal capacity of  at least 

6 MW are to be installed in the wind farm.



Appendix A Applicable Law for Offshore Wind Energy, BWFS V | 83| Netherlands Enterprise Agency82

8. 	� De minimale afstand tussen windturbines bedraagt 4 
maal de rotordiameter uitgedrukt in meters.

9. 	� De minimale tiplaagte is 25 meter boven zeeniveau 
(MSL).

10. 	� De maximale tiphoogte is 250 meter boven zeeniveau 
(MSL).

11. 	� De kabels vanaf de windturbines moeten aangesloten 
worden op platform Borssele Beta.

12. 	 De toegestane funderingen voor de windturbines zijn:
		  a. monopile;
		  b. tripod;
		  c. jacket;
		  d. gravity based;
		  e. suction bucket;
		  f. drijvende fundering.
		�  Indien de vergunninghouder een fundering wil 

toepassen die niet in dit lid is genoemd zal hij de 
milieueffecten hiervan moeten bepalen. De 
milieueffecten worden voorgelegd aan de minister van 
Economische Zaken. De milieueffecten mogen de 
grenzen die in dit besluit zijn vastgelegd niet 
overschrijden.

13. 	� Als opofferingsanodes gebruikt worden als kathodische 
bescherming van stalen constructies, bestaan deze uit 
legeringen van aluminium of magnesium. De 
legeringen mogen kleine hoeveelheden(< 5 gewicht %) 
andere metalen bevatten.

14. 	� De schepen die door of namens de vergunninghouder 
worden ingezet, moeten bij hun vaarbewegingen 
rekening houden met de aanwezigheid van zeehonden 
op de aanwezige platen en de aangewezen rustgebieden. 
Hierbij dienen de maatregelen zoals genoemd in het 
Beheerplan Voordelta en het Beheerplan Deltawateren 
in acht te worden genomen47. Dit voorschrift vervalt op 
het moment dat in het Beheerplan Voordelta en het 
Beheerplan Deltawateren de schepen zoals bedoeld in de 
eerste volzin zijn opgenomen als bestaand gebruik.

15. 	� De vergunninghouder spant zich aantoonbaar in om 
het park zodanig te ontwerpen en te realiseren dat het 
windpark actief bijdraagt aan versterking van een 
gezonde zee en versterking van behoud en duurzaam 
gebruik van soorten en habitats die van nature in 
Nederland voorkomen. De vergunninghouder stelt 
daartoe een plan van aanpak op en dient dat uiterlijk 8 
weken voorafgaand aan de start van de bouw in bij de 
minister van Economische Zaken. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd conform dit plan van aanpak.

8. 	� The minimum distance between the wind turbines 
must be 4 times the rotor diameter expressed in 
metres.

9. 	� The minimum tip lowest level is 25 metres above sea 
level (MSL).

10. 	� The maximum tip highest level is 250 metres above sea 
level (MSL).

11. 	� The cables from the wind turbines must be connected 
to Borssele beta offshore substation;

12. 	 The foundations permitted for the wind turbines are:
		  a. monopile;
		  b. tripod;
		  c. jacket;
		  d. gravity based;
		  e. suction bucket;
		  f. floating foundation.
		�  If the permit holder wishes to deploy a type of 

foundation that is not cited in this paragraph, then the 
environmental impact of that type must be 
determined. An environment impact assessment report 
relating to the use of an alternative foundation design 
must be submitted to the Minister of Economic Affairs. 
The environmental impact must not exceed the limits 
set out in this Decision.

13. 	� If sacrificial anodes are used as cathodic protection of 
steel structures, these must consist of alloys of 
aluminium or magnesium. The alloys may contain 
small amounts (< 5 weight %) of other metals.

14. 	� Vessels used by or on behalf of the permit holder must 
take into account the presence of seals in shallow 
waters/sandbank areas and designated resting areas. 
The measures cited in the Voordelta Management Plan 
and the Delta Water Management Plan must be taken 
into account47. This regulation will be withdrawn once 
in the Voordelta Management Plan and the Delta Water 
Management Plan ships as cited in the first sentence 
are incorporated as extant use.

15. 	� The permit holder must make demonstrable efforts to 
design and build the wind farm in such a way that it 
actively enhances the sea’s ecosystem, helping to foster 
conservation efforts and goals relating to sustainable 
use of species and habitats that occur naturally in the 
Netherlands. In this respect the company is required to 
create an action plan, to be delivered to the Ministry of 
Economic Affairs no later than 8 weeks before the 
planned start of construction. Construction work must 
adhere to this plan.

Voorschrift 3 De vergunning

1. 		� De vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Wet 
windenergie op zee wordt verleend voor een termijn 
van 30 jaar.

Voorschrift 4 Mitigerende maatregelen
	
1.		�  Maatregelen ter voorkoming van permanente fysieke 

effecten bij bruinvissen en zeehonden en mortaliteit 
van vissen:

		  a) �de vergunninghouder maakt gebruik van één of 
meer op de relevante frequenties afgestelde ‘acoustic 
deterrent device(s’) gedurende een half uur voor het 
begin van de heiwerkzaamheden alsmede gedurende 
het heien. De vergunninghouder onderbouwt in het 
heiplan welk(e) type(s) afschrikmiddel(len) gebruikt 
zal of zullen worden, waarbij hij ingaat op de 
effectiviteit van het of de gekozen type(n);

		  b) �de heiwerkzaamheden vangen aan met een soft 
start. De duur en het vermogen van de soft start 
dient zodanig te zijn dat bruinvissen de gelegenheid 
hebben om naar een veilige locatie te zwemmen. De 
vergunninghouder onderbouwt in het heiplan duur 
en vermogen van de soft start.

2.		� Maatregelen ter voorkoming van verstoring van 
bruinvissen, zeehonden en vissen (geluidsnorm):

		  a) �als gevolg van de bouw van het windpark mag op 
enig moment het geluidsniveau onder water tijdens 
het heien de in de onderstaande tabel vermelde 
geluidsnorm niet overschrijden;

Regulation 3. The permit

1.		�  The permit as referred to in Section 12 of the Offshore 
Wind Energy Act will be issued for a period of 30 years.

Regulation 4. Mitigating measures

1. 		� Measures for the prevention of permanent physical 
harm and/or effects to porpoises and seals and the 
mortality of fish:

		  a) �the permit holder must use one or more acoustic 
deterrent device(s) tuned to the relevant frequencies 
during piling work, including half an hour before 
piling work starts. In its piling plan, the permit 
holder will outline the type of deterrent it plans to 
use, including supporting evidence of its proven 
effectiveness;

		  b) �piling work must adopt a soft start, ensuring that 
porpoises are given an opportunity to swim to a safe 
location. The piling plan should provide details 
outlining the duration and power of the soft start 
along with supporting evidence of effectiveness.

2. 		� Measures to prevent disturbance to porpoises, seals 
and fish (sound emission standard):

		  a) �the underwater sound level during pile-driving work 
for the construction of the wind farm may never 
exceed the sound emission standard stated in the 
table below:
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		  b) Leeg lid.
		  c) �het geluidsniveau dient tijdens het heien door of 

namens de vergunninghouder continu gemeten te 
worden. De geluidsmetingen dienen per geheide 
funderingspaal, binnen uiterlijk 48 uur na de 
afronding van het heien van de betreffende 
funderingspaal te worden doorgestuurd naar de 
minister van Economische Zaken;

		  d) Leeg lid.
		  e) �de vergunninghouder stelt een heiplan op en dient 

dat uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van de 
bouw in bij de minister van Economische Zaken;

		  f ) �de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het 
heiplan als bedoeld in onderdeel e van dit 
voorschrift;

		  g) �de vergunninghouder spant zich in om zo min 
mogelijk onderwatergeluid te produceren;

		  h) �de vergunninghouder spant zich in om in een zo 
kort mogelijk aaneengesloten periode 
onderwatergeluid te produceren.

3. 		� Maatregelen ter beperking van aanvaringsslachtoffers 
onder vogels op rotorhoogte bij massale vogeltrek:

		  a) �in nachten (tussen zonsondergang en zonsopkomst), 
gedurende de periode waarin daadwerkelijk sprake is 
van massale vogeltrek, wordt het aantal rotaties per 
minuut per windturbine tot minder dan 1 gebracht;

		  b) �ten behoeve van de uitvoering van het voorschrift, 
bedoeld in onderdeel a, wordt het controlesysteem 

		  b) blank paragraph.
		  c) �during the pile-driving work, the sound level must 

be continuously measured by or on behalf of the 
permit holder. The sound measurements for each 
foundation pillar driven must be sent to the Minister 
of Economic Affairs within 48 hours after completion 
of the pile driving of the foundation pillar 
concerned;

		  d) blank paragraph.
		  e) �the permit holder shall prepare a piling plan and 

submit this to the Ministry of Economic Affairs no 
later than 8 weeks before the planned start of 
construction.

		  f ) �the work must be performed in accordance with the 
piling plan as referred to in subparagraph e of this 
regulation;

		  g) �the permit holder strives to produce as little 
underwater sound as possible;

		  h) �the permit holder strives to produce underwater 
sound in a continuous period of time as short as 
possible;

3.		� Measures to limit collision victims among birds at rotor 
height during mass bird migration:

		  a) �at night (between sunset and sunrise), during the 
period in which mass bird migration effectively takes 
place, the number of rotations per minute per wind 
turbine will be reduced to less than 1;

		  b) �for the purpose of implementing this regulation, 
referred to in subparagraph a, the control system of 

van de windturbines gekoppeld aan een systeem dat 
de daadwerkelijke vogeltrek waarneemt;

		  c) �de vergunninghouder beschrijft in een plan op basis 
van welk relevant transect de vogeldichtheid wordt 
bepaald en dient dit plan uiterlijk 8 weken 
voorafgaand aan de start van de bouw in bij de 
minister van Economische Zaken;

		  d) �de in onderdeel b van dit voorschrift beschreven 
koppeling wordt volgens het in onderdeel c 
genoemde plan uitgevoerd;

		  e) �de vergunninghouder geeft jaarlijks op 1 juli en 1 
januari in een rapportage naar de minister van 
Economische Zaken aan hoe en op welke wijze aan 
dit voorschrift uitvoering is gegeven.

4. 	� Maatregelen voor het voorkomen van 
aanvaringsslachtoffers van vleermuizen op 
rotorhoogte:

		  a) �de cut-in windspeed van de turbines bedraagt 
gedurende de periode van 15 augustus tot en met 30 
september tussen 1 uur na zonsondergang tot 2 uur 
voor zonsopkomst 5,0 m/s op ashoogte;

		  b) �bij een windsnelheid van minder dan 5,0 m/s op 
ashoogte brengt de vergunninghouder in de periode, 
bedoeld in onderdeel a, het aantal rotaties per minuut 
per windturbine omlaag tot minder dan 1;

		  c) �de vergunninghouder geeft binnen twee maanden 
na afloop van de periode, bedoeld in onderdeel a, in 
een rapportage naar de minister van Economische 
Zaken aan hoe en op welke wijze aan dit voorschrift 
uitvoering is gegeven.

5. 		� Maatregelen ter bescherming van archeologie en 
cultuurhistorie:

		  a) �Voorafgaand aan het leggen van de kabels en het 
plaatsen van de funderingen van de windturbines, 
dient een nader Inventariserend Veldonderzoek 
(IVO) (verkennend op wateronderzoek) te worden 
verricht naar de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische monumenten. Dit onderzoek dient 
volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA) Waterbodems (versie 3.2) te worden 
uitgevoerd.

		  b) �De resultaten van het onder lid a genoemde 
onderzoek worden uiterlijk 3 maanden voorafgaand 
aan de start van de bouw van het windpark 
voorgelegd aan de minister van Economische Zaken.

		  c) Afhankelijk van de conclusies uit het onderzoek:
			   • �kunnen de werkzaamheden ongewijzigd doorgang 

vinden;
			   • is er een vervolgonderzoek nodig;
			   • �worden er fysieke maatregelen getroffen ter 

bescherming van archeologische vindplaatsen;

the wind turbines will be linked to a system that 
effectively observes actual bird migration;

		  c) �in a plan, the permit holder describes on the basis of 
which relevant transect bird density will be 
determined. The permit holder must submit this 
plan to the Minister of Economic Affairs at least 8 
weeks before the commencement of the 
construction;

		  d) �the link mentioned in subparagraph b of this 
regulation will be executed within the plan 
mentioned in subparagraph c;

		  e) �On 1 July and 1 January of each year, the permit 
holder will produce a report outlining how this 
regulation is implemented and submit it to the 
Minister of Economic Affairs.

4. 	� Measures to prevent victims of collision amongst bats 
at rotor level:

		
		  a) �the cut-in wind speed of turbines will be 5.0 m/s at 

axis height during the period 15 August to 30 
September, between 1 hour after sunset and 2 hours 
before sunrise;

		  b) �in case of a wind speed of less than 5.0 m/s at axis 
height during the period referred to in subparagraph 
a, the permit holder will reduce the number of 
rotations per minute per wind turbine to less than 1;

		  c) �within two months after the end of the period 
referred to in subparagraph a, the permit holder will 
produce a report outlining how this regulation is 
implemented and submit it to the Minister of 
Economic Affairs.

5. 		 Measures to protect archaeology and cultural history:

		  a) �Before laying cables or building foundations, it is 
necessary to do a further explanatory field study into 
the possible presence of archaeological monuments. 
This study must be performed in accordance with the 
Dutch Archaeology Quality Standard Aquatic Soils 
(Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie) 
(version 3.2).

		  b) �The result of the study referred to in subparagraph a 
must be submitted to the Minister of Economic 
Affairs no later than three months prior to 
commencement of the construction of the wind 
farm.

		  c) Depending on the conclusions of the study:
			   • the work can proceed without any changes;

			   • a follow-up study will be required;
			   • �physical measures must be taken to protect 

archaeological sites;

Geluidsnorm (dB re µPa2s SEL1 op 750 meter van de geluidsbron)

Periode

Aantal MW per windturbine Januari t/m mei Juni t/m augustus September t/m december

6-7 162 167 169

7-8 163 169 170

8-9 163 169 171

9-10 164 170 172

10 165 171 172

				  

Sound level (dB re µPa2s SEL1 on 750 meter of the sound)

Period

MW per wind turbine January to May June to August September to December

6-7 162 167 169

7-8 163 169 170

8-9 163 169 171

9-10 164 170 172

10 165 171 172
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			   • �worden vindplaatsen uitgesloten van ingrepen met 
inachtneming van een bufferzone;

			   • �worden de werkzaamheden archeologisch 
begeleid. 

Voorschrift 5 Monitorings- en evaluatieprogramma

1.		�  De minister van Economische Zaken laat een 
monitorings- en evaluatieprogramma opstellen. De 
vergunninghouder werkt voor zover redelijk zonder 
financiële tegenprestatie mee aan dit monitorings- en 
evaluatieprogramma. De in het windpark geldende 
veiligheidsregels worden daarbij in acht genomen.

2. 		� De minister van Economische Zaken maakt de 
gegevens die voortkomen uit het monitorings- en 
evaluatieprogramma openbaar.

3. 		� Ten behoeve van de uitvoering van het monitoring- en 
evaluatieprogramma werkt de vergunninghouder mee 
ten aanzien van onder meer:

		  • �toegang tot het windpark met vaartuigen ten behoeve 
van tellingen van natuurwaarden;

		  • �het (laten) bevestigen van apparatuur zoals camera’s 
en batdetectors op of aan (onderdelen van) de 
windturbines;

		  • �het (laten) bevestigen van radar op of aan (onderdelen 
van) de windturbines;

		  • �het (laten) bevestigen van meetapparatuur 
(bijvoorbeeld meetboeien, c-pods etc.) in het 
windpark;

		  • �het beschikbaar stellen van bandbreedte op de 
datakabel.

Voorschrift 6 Verwijdering

De vergunninghouder verwijdert het windpark uiterlijk 
binnen twee jaar nadat de exploitatie is gestaakt, doch 
uiterlijk binnen de looptijd van de vergunning.

			   • �sites are to be excluded from interference taking 
into account a buffer zone;

			   • the work must be supervised archaeologically.

Regulation 5. Monitoring and evaluation 
programme

1. 		� The Minister of Economic Affairs will create an 
environmental monitoring and evaluation 
programme. The permit holder will cooperate in this 
programme, to a reasonable extent, without financial 
compensation. The safety regulations applicable to the 
wind farm will be duly observed.

2.		� The Minister of Economic Affairs will publish the data 
arising from the monitoring and evaluation 
programme.

3. 		� For the benefit of the implementation of the 
monitoring and evaluation programme, the permit 
holder will cooperate as follows:

		  • �providing access to the wind farm for vessels 
conducting monitoring and evaluation work;

		  • �enabling the attachment of equipment such as 
cameras and bat detectors to/on (parts of ) the wind 
turbines;

		  • �enabling the attachment of radar equipment to/on 
(parts of ) the wind turbines;

		  • �enabling the attachment of measurement equipment 
(such as measurement buoys, C-PODS, etc.) within 
the wind farm;

		  • making bandwidth available on the data cable.

Regulation 6. Removal

After the power generation operations have stopped the 
permit holder will dismantle and remove all elements of the 
wind farm within two years at the latest, but always within 
the term of validity of the permit.

Voorschrift 7 Financiële zekerheid

1.		�  Uiterlijk op het moment dat RVO bewijs heeft 
ontvangen dat er Garanties van Oorsprong (GvO) zijn 
afgegeven over de geleverde stroom stelt de 
vergunninghouder zich garant door middel van een 
bankgarantie aan de Staat voor een bedrag van € 
120.000 per geïnstalleerde MW ten bate van de 
verwijdering van het windpark.

2. 		� De vergunninghouder verhoogt het in lid 1 genoemde 
bedrag jaarlijks met 2% als gevolg van indexatie 
gedurende een periode van 12 jaar na afgifte van de 
bankgarantie.

3. 		� Na een periode van 12 jaar exploitatie, 17 jaar 
exploitatie en 1 jaar voor het tijdstip van verwijdering 
verzoekt de vergunninghouder de Minister van 
Economische Zaken om het bedrag genoemd in lid 1 en 
de indexatie daarvan opnieuw vast te stellen.

Regulation 7. Financial security

1. 		� At the latest at the moment of given proof of produced 
electricity by means of ‘Guarantees of Origin’ (Garanties 
van Oorsprong (GVO)), the permit holder will 
guarantee the removal of the wind farm by means of a 
bank guarantee for the State in the amount of €120,000 
per MW installed.

2. 		� The permit holder will annually increase the amount 
referred to in paragraph 1 by 2% as a consequence of 
the indexation during a period of 12 years after the 
issue of the bank guarantee.

3. 		� After operating for a period of 12 years, operating for a 
period of 17 years, and 1 year before the date of 
removal, the permit holder will ask for the Minister of 
Economic Affairs to redetermine the amount referred 
to in paragraph 1 and its indexation.
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Bijlage bij de voorschriften

Overzichtskaart met alle kavels van windenergiegebied Borssele

Appendix to the regulations

General map of all sites in Borssele Wind Farm Zone

This map is based on information available in February 2016. Whilst a great deal of care has been taken
in compiling this map, the Netherlands Enterprice Agency can not be held liable for any damages
resulting from any inaccuracies and/or outdated information. The wind farm site decisions are not yet final.

The creative commons license 4.0 apply to this material.

Sites

Consultant:
date: 2016-11-18 card nr: 20161118RH

Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone
Site coordinates
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Voorschrift 2, eerste lid Regulation 2, first paragraph

Coordinates Wind Farm Site V

Wind Farm Site V

Borssele Wind Farm Zone
Coordinates Wind Farm Site V
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Voorschrift 2, tweede lid Regulation 2, second paragraph
 
 
 

Coordinates Wind Farm Site V

Wind Farm Site V

Inter Array Zone

Borssele Wind Farm Zone
Coordinates Wind Farm Site V
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Voorschrift 2, veertiende lid 

Maatregelen uit het Beheerplan Voordelta1 en het 
Beheerplan Deltawateren2.

Het om de volgende rustgebieden:

•	 Slikken van Voorne (Voordelta);
• 	 Hinderplaat (Voordelta);
• 	 Bollen van de Ooster (Voordelta);
• 	 Middelplaat (voorheen Verklikkerplaat) (Voordelta);

• 	 Bollen van het Nieuwe Zand (Voordelta).

Bij deze gebieden zijn de volgende voorwaarden 
beschreven:
• 	� Buiten de winterrustgebieden blijven (in ieder geval geen 

toegang in de periode 15 december – 1 april) en op ruime 
afstand (>1.500 m, of zoveel als minimaal haalbaar) van 
de rustgebieden varen om effecten in de rand-zone van 
het rustgebied te minimaliseren.

• 	� Minimaal 1.200 m afstand van vaste rustgebieden voor 
zeehonden (zandplaten bij Middelplaat, Bollen van de 
Ooster en Hinderplaat). Wanneer dit niet mogelijk is, 
dient in ieder geval verstoring van pups te worden 
voorkomen.

• 	� Bij aanwezigheid van pups niet in de directe nabijheid 
(>1.200 m) varen in de zoogperiode (mei-juli) van de 
gewone zeehond.

• 	� Bij aanwezigheid van pups niet in de directe nabijheid 
(>1.200 m) varen in de zoogperiode (dec-feb) van de grijze 
zeehond.

Verder gaat het in het gebied om de volgende belangrijke 
platen:
• 	� Roggenplaat (voor rusten, verharen, zogen) 

(Oosterschelde);
• 	� Galgeplaat (of Vondelingsplaat, voor verharen en rusten) 

(Oosterschelde);
• 	 Zimmermangeul (Westerschelde);
• 	 Rug van Baarland (Westerschelde);
• 	 de Middelplaat (Westerschelde);
• 	 de Hooge Platen (Westerschelde);
• 	 Everingen (Westerschelde);
• 	 Plaat van Breskens (Westerschelde);
• 	 de Platen van Ossenisse (Westerschelde);
• 	 de Platen van Valkenisse (Westerschelde).

1	 	 http://www.noordzeeloket.nl/images/Beheerplan%20
Voordelta%20definitief%2016%20juli%202008_924.pdf

2	 	 http://www.rwsnatura2000.nl/Gebieden/DW_Deltawateren/
DW+documenten/default.aspx

Regulation 2, fourteenth paragraph 

Measures from the Voordelta Management Plan1 and the 
Delta Water Management Plan2.

This concerns the following resting areas in the immediate 
surroundings of Wind Farm Site V:
• 	 Voorne mudflats (Voordelta);
• 	 Hinderplaat (Voordelta);
• 	 Bollen van de Ooster (Voordelta);
• 	� Middle plain (previously called Verklikkerplaat) 

(Voordelta);
• 	 Bollen van het Nieuwe Zand (Voordelta).

The following conditions are prescribed for these areas:

• 	� Remain outside the winter resting areas (no access during 
the period 15 December – 1 April) and sail at a sufficient 
distance (>1.500 m, or as far as is achievable at least) from 
the resting areas in order to minimise impact along the 
border zone of the resting area.

• 	� Keep a distance of 1,200 m at least from fixed resting 
areas for seals (sandbanks by Middle plain (Middelplaat), 
Bollen van de Ooster and Hinderplaat). When this is not 
possible, disturbance of the pups must be avoided.

• 	� Do not sail within the direct surroundings (>1,200 m) if 
pups are present during the common seal nursing period 
(May-July).

• 	� Do not sail within the direct surroundings (>1,200 m) if 
pups are present during the grey seal nursing period 
(Dec-Feb).

In addition, this covers the shallows in the following areas:

• 	� Roggenplaat (for resting, moulting, nursing 
(Oosterschelde);

• 	� Galgeplaat (or Vondelingsplaat, for moulting and resting) 
(Oosterschelde);

• 	 Zimmermangeul (Westerschelde);
• 	 Rug van Baarland (Westerschelde);
• 	 the Middle plain (Westerschelde);
• 	 the Hooge Platen (Westerschelde);
• 	 Zimmermangeul (Westerschelde);
• 	 Plaat van Breskens (Westerschelde);
• 	 the Platen van Ossenisse (Westerschelde);
• 	 the Platen van Valkenisse (Westerschelde).

1	 	 http://www.noordzeeloket.nl/images/Beheerplan%20
Voordelta%20definitief%2016%20juli%202008_924.pdf

2	 	 http://www.rwsnatura2000.nl/Gebieden/DW_Deltawateren/
DW+documenten/default.aspx

Hiervan zijn als rustgebieden aangewezen:
• 	 Hooge Platen;
• 	 Hooge Springer;
• 	 Rug van Baarland;
• 	 platen van Valkenisse.

Bij de aanwezigheid van op de platen rustende zeehonden 
zal een minimale afstand van 1.200 m aangehouden moeten 
worden.

The following are designated resting areas:
• 	 Hooge Platen;
• 	 Hooge Springer;
• 	 Rug van Baarland;
• 	 Platen van Valkenisse.

In case of the presence of resting seals in shallow waters or 
sandbank areas, a minimum distance of 1,200 m must be 
kept.
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7 	 Translation of the 
 	 ‘�Ontwikkelkader windenergie 
	 op zee’

Development Framework  
Offshore Wind Energy

7.1 �Waarom een ontwikkelkader 
windenergie op zee?

7.1.1 Aanleiding voor het ontwikkelkader

Om in 2023 3.450 MW extra windenergie op zee te realise-
ren, zoals afgesproken in het Energieakkoord1, is een 
planmatige aanpak noodzakelijk met een regiefunctie voor 
het rijk. Onderdeel van die aanpak is de aanleg van een net 
op zee. Daarvoor is het wenselijk te werken met een plan 
waarin de investeringen voor het net op zee zijn opgeno-
men, vergelijkbaar met de plannen die netbeheerders voor 
netten op land maken. De complicerende factor is echter 
dat de netbeheerder van het net op zee en marktpartijen in 
beginsel niet zelfstandig kunnen beoordelen op welke 
uitgangspunten het investeringsplan moet zijn gestoeld. 
Immers, waar en wanneer en met welke omvang windpar-
ken kunnen worden gerealiseerd is de komende jaren 
afhankelijk van het beleid van de rijksoverheid. De sturing 
vanuit de rijksoverheid wordt vormgegeven door middel 
van kavels en vergunningen op grond van de Wet windener-
gie op zee, subsidie op grond van het Besluit stimulering 
duurzame energieproductie en een ontwikkelkader voor de 
ontwikkeling van windenergie op zee. Artikel 16e van de 
Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat de minister van 
Economische Zaken dit ontwikkelkader vaststelt. 

7.1.2 Doel van het ontwikkelkader

Het ontwikkelkader windenergie op zee geeft de sturing van 
de rijksoverheid vorm voor de ontwikkeling van windener-
gie op zee, in het bijzonder dat van het net op zee.
Het ontwikkelkader geeft een raamwerk voor de ontwikke-
ling van windenergie op zee in Nederland en voor de 
vormgeving en aanleg van het net op zee om die ontwikke-
ling te ondersteunen. Het beschrijft op hoofdlijnen de 
functionele eisen en het technische concept van het net op 
zee waarop de windparken worden aangesloten. Het 
uitgangspunt en beoogde doel zijn daarbij telkens het 
minimaliseren van de totale kosten (LCOE2) van windener-
gie op zee, dus de kosten van de windparken en het net op 
zee tezamen.

 

1	 	 Energieakkoord voor duurzame groei, 6 september 2013, 
(Kamerstukken II, 2012/13, 30 196, nr. 202).

2		 LCOE: Levelised cost of energy, wordt berekend door het optellen 
van alle kosten gedurende de levensduur van de genererende 
technologie gedeeld door de eenheid van energie die tijdens de 
looptijd van het project, uitgedrukt in euro’s per kilowattuur.

7.1 �Why a Development Framework 
Offshore Wind Energy?

7.1.1 Rationale behind the Development Framework
 
Realising an additional 3,450 MW of offshore wind energy  
in 2023 as agreed in Energy Agreement1 requires a planned, 
systematic approach led by the Government. Part of that 
approach includes the construction of an offshore grid.  
To do this, it is advisable to work to a plan which includes 
the investments for the offshore grid, comparable with the 
plans that the transmission system operators draw up for 
land-based electricity grids. The complicating factor is, 
however, that the transmission system operator for the 
offshore electricity grid and market parties cannot, in 
principle, independently evaluate the basic principles upon 
which their investment plan should be founded. After all, 
where and when the wind farms can be constructed in the 
coming years and their size depends on Government policy. 
Control by the Government is exercised through sites and 
permits based on the Offshore Wind Energy Act, subsidies 
based on the Stimulation of Sustainable Energy Production 
Decision and a development framework for the offshore 
wind energy. Section 16e of the Electricity Act 1998 stipulates 
that the Minister of Economic Affairs defines the 
Development Framework.

7.1.2 Objective of the Development Framework

The Development Framework Offshore Wind Energy defines 
the Government’s control of the development of offshore 
wind energy and of the offshore grid in particular.
The Development Framework provides a framework for  
the development of offshore wind energy in the 
Netherlands and for the design and construction of the 
offshore grid to support that development. It broadly 
outlines the functional requirements and the technical 
concept for the offshore grid that the wind farms are 
connected to. The basic principles and intended objectives 
here are to always minimise the total costs (LCOE2) for 
offshore wind energy, i.e. the combined costs of the wind 
farms and the offshore grid.

1	 	 Energy Agreement for Sustainable Development, 06 September 
2013 (Parliamentary Papers II, 2012/13, 30 196, No. 202).

2	 	 LCOE: Levelised cost of energy; this is calculated by totalling all 
costs during the service life of the generating technology divided 
by the unit for energy during the duration of the project, 
expressed in euros per kilowatt hour.

Actualisatie 15 juni 2017:
•	� Definitieve opleverdatum vastgelegd van het deel van  

het net op zee voor verbinding van de windparken in 
kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid). Zie paragraaf 4.2;

•	� De aanwijzing door het kabinet op 8 december 2016  
van de stroken tussen 10 en 12 nautische mijl bij de 
windenergiegebieden Hollandse Kust (zuid en noord)  
is verwerkt in figuren 1 en 4 en paragraaf 2.2.

Updated 15 June 2017
•	� Stipulation of final completion date of the part of the 

offshore electricity grid for connection to the wind farms 
at Sites I and II of the Hollandse Kust (zuid) Wind Farm 
Zone. See Section 4.2;

•	� The government’s designation on 8 December 2016 of the 
10-12 nautical mile strips in the Hollandse Kust (zuid and 
noord) Wind Farm Zone is incorporated in Figures 1 and 4 
and in Section 2.2.
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Het ontwikkelkader bakent tevens de taak voor de net-
beheerder van het net op zee, TenneT3, af. Op grond van 
artikel 16e van de Elektriciteitswet 1998 is TenneT verplicht 
om tweejaarlijks een document op te stellen op te stellen 
waarin ze aangeeft welke investeringen noodzakelijk zijn 
voor het net op zee ter uitvoering van dit ontwikkelkader. 
Dit om ervoor te zorgen dat TenneT tijdig de aansluiting van 
de windparken gereed heeft.
TenneT sluit mede op basis van dit ontwikkelkader en 
voorafgaand aan de bouwfase aansluit- en realisatieover-
eenkomsten4 af met de vergunningshouders van de wind-
parken op zee, die de technische details verder uitwerken.
 
 

7.1.3 Toetsing aan het ontwikkelkader

Artikel 20d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaalt 
dat de kosten van investeringen die TenneT doet voor het 
net op zee ter uitvoering van het ontwikkelkader worden 
opgenomen in de toegestane inkomsten. Daarmee is 
geborgd dat achteraf geen discussie meer ontstaat in 
hoeverre gedane investeringen nuttig en noodzakelijk 
waren. Dit laat overigens onverlet dat de Autoriteit 
Consument en Markt (verder: ACM) er op toeziet dat TenneT 
alleen de efficiënte kosten voor deze investeringen mag 
terugverdienen.  

7.1.4 �Reikwijdte en actualisatie van het 
ontwikkelkader

 
Het ontwikkelkader ziet op de doelstelling voor windener-
gie op zee tot 2023 uit het Energieakkoord, namelijk de 
realisatie van een additioneel vermogen van 3.450 MW 
windenergie op zee bij een kostenreductie van 40%.  
De bepalingen in het ontwikkelkader gelden voor de 
windenergiegebieden uit de routekaart windenergie op  
zee 5, die de opgave uit het Energieakkoord uitwerkt6.  
De technisch-functionele eisen aan en het technische 
concept van het net op zee zijn geldig voor de gehele 
levensduur ervan. Waar dit van toepassing is geeft het 
ontwikkelkader specifieke bepalingen voor de afzonderlijke 

3	 	 Op 18 juni 2014 heeft het kabinet het richtinggevend besluit 
genomen TenneT bij wet aan te wijzen als netbeheerder van het 
net op zee (Kamerstukken II, 2013/14, 31 510, nr. 49). De 
Elektriciteitswet 1998 werkt dit verder uit.

4	 	 De inhoud van deze overeenkomsten is bekend voor de 
openstelling van de eerste tender. 

5	 	 Kamerstukken II, 2014/15, 33 561, nr. A/11.

6	 	 De routekaart windenergie op zee richt zich op de realisatie van 
3.500 MW, waar in het Energieakkoord sprake is van 3.450 MW.

windenergiegebieden en de daarvoor relevante delen van 
het net op zee. Zo geeft dit ontwikkelkader in paragraaf 4.2 
de opleveringdatum van het deel ten behoeve van kavels I 
en II van windenergiegebied Borssele, maar zijn de opleve-
ringsdata voor de daarna volgende delen ten behoeve van 
Borssele (kavels III, IV en V), Hollandse Kust (zuid) en Hollandse 
Kust (noord) nog indicatief. 

Indien de situatie erom vraagt actualiseert de minister van 
Economische Zaken het ontwikkelkader. Uitgangspunt 
daarbij is dat de functionele eisen en het technische concept 
van het net op zee niet (essentieel) wijzigen, om zo de 
standaardisatie (zie paragraaf 3.2) en daarmee gepaard 
gaande kostenbesparingen te borgen. Ook geeft dit 
windparkontwikkelaars zekerheid dat zij hun ontwerp 
naderhand niet hoeven aanpassen. Op dit moment zijn drie 
actualisaties voorzien, namelijk voordat de tenders voor de 
kavels van de windenergiegebieden Borssele (kavels III, IV en 
V), Hollandse Kust (zuid) respectievelijk Hollandse Kust (noord) 
opengaan. Die actualisaties zullen in ieder geval de 
opleveringsdata van de voor deze gebieden relevante delen 
van het net op zee bevatten. 

7.1.5 Inhoud van het ontwikkelkader 

Delen van dit ontwikkelkader zijn al vastgelegd of worden 
nog uitgewerkt in nadere besluitvorming, zoals het 
nationaal waterplan7, de routekaart windenergie op zee en 
de kavelbesluiten. Het gaat daarbij om de volgende 
onderdelen:
•	 De volgorde van de ontwikkeling van de windparken. 

Deze volgorde geeft aan welke gebieden eerst worden 
ontwikkeld en welke daarna zullen volgen. De volgorde  
is al vastgelegd in de routekaart windenergie op zee.

•	 De wijze waarop de windparken worden verbonden op 
het net op land: via het net op zee. Met het oog op een 
planmatige uitrol en het realiseren van een kostenbespar-
ing sluit TenneT de windparken aan, en legt daarvoor een 
net op zee aan en beheert dit. Het uitgangspunt van het 
net op zee is ook vastgelegd in de routekaart windenergie 
op zee. 

Met deze besluiten heeft in feite de integrale afweging van 
de kosten van de windparken, ruimtelijke aspecten en 
consequenties voor de netbeheerder van het net op zee, 
zoals ten aanzien van het ontwikkelkader wordt vermeld in 
de Elektriciteitswet 1998, op hoofdlijnen al plaatsgevonden. 

7	 	 Nationaal waterplan 2016-2021, Kamerstukken II, 2015/16, 31 710, 
nr. 45.

The Development Framework also delineates the task of  
the transmission system operator for the offshore grid, 
Transmission System Operator (TSO) TenneT3. Based on 
Section 16e of the Electricity Act 1998, Transmission System 
Operator (TSO) TenneT is obliged to draw up a document 
every two years which shows the investments that are needed 
for the offshore grid to implement this Development 
Framework. This is to ensure that TenneT completes the 
connection of the wind farms in good time.
Partly on the basis of this Development Framework and prior 
to the construction phase, TenneT is to conclude the 
Connection and Realisation Agreements4 with the permit 
holders for the offshore wind farms, who further elaborate 
the technical details.

7.1.3 Cross-checking with the Development Framework

The third paragraph of Section 20d of the Electricity Act 1998 
stipulates that the costs of investments made by TenneT for 
the offshore grid to implement the Development Framework 
will be included in the permitted incomes. This guarantees 
that there will be no after-the-fact discussion of the extent to 
which investments that have been made were useful and 
necessary. This shall not, however, prejudice the Authority for 
Consumers & Markets (hereinafter referred to as ACM) 
supervising that TenneT only recovers the rational costs for 
these investments.

7.1.4 �Scope and updating of the Development 
Framework

The Development Framework relates to the objective for 
offshore wind energy up to 2023 in the Energy Agreement, 
namely the realisation of an additional capacity of 3,450 
MW of offshore wind energy with a cost reduction of 40%. 
The stipulations in the Development Framework apply to 
the Wind Farm Zones in the Offshore Wind Energy 
Roadmap5 which elaborates the assignment in the Energy 
Agreement6. The technical-functional specifications and the 
technical concept for the offshore grid apply to its entire 
service life. Where applicable, the Development Framework 
lays down specific stipulations for the individual Wind Farm 

3	 	 On 18 June 2014 the Cabinet took the directional decision to 
legally appoint Transmission System Operator (TSO) TenneT  
as the transmission system operator for the offshore grid 
(Parliamentary Papers II, 2013/14, 31 510, No. 49). This is further 
elaborated in the Electricity Act 1998.

4	 	 The content of these agreements is known prior to the opening of 
the first call for subsidy tender.

5	 	 Parliamentary papers II, 2014/15, 33 561, No. A/11.

6	 	 The Wind Energy Roadmap focuses on the realisation of 3,500 
MW whereas the Energy Agreement speaks of 3,450 MW.

Zones and the parts of the offshore grid that are relevant to 
them. For instance, paragraph 4.2 of this Development 
Framework sets the delivery date for the part for Sites I and 
II of the Borssele Wind Farm Zone, but the delivery dates for 
the subsequent parts for Borssele (Sites III, IV and V), 
Hollandse Kust (zuid) and Hollandse Kust (noord) Wind 
Farm Zones are still indicative.

The Minister of Economic Affairs will update the 
Development Framework should the situation require it. 
The basic principle here is that the functional specifications 
and the technical concept for the offshore grid do not 
change (in essence) so that the standardisation (see 
paragraph 3.2) and cost savings that go hand-in-hand with 
this are ensured. This also gives the wind farm developers 
the certainty that they will not have to modify their design 
subsequently. Three updates are currently envisaged, 
namely, before the the tender rounds for the sites for 
Borssele Wind Farm Zone (Sites III, IV and V), Hollandse 
Kust (zuid) and Hollandse Kust (noord) respectively. Those 
updates will, in any case, contain the delivery dates for the 
parts of the offshore grid relevant to these zones.

7.1.5 Content of the Development Framework 

Parts of this Development Framework have already been 
laid down or are still being elaborated in subsequent 
policy-making, such as the National Water Plan7, the 
Offshore Wind Energy Roadmap and the Site Decisions.  
This concerns the following parts:
•	 The sequence for development of the wind farms. This 

sequence shows the zones that have to be developed first 
and those which will follow subsequently. The sequence 
is as laid down in the Offshore Wind Energy Roadmap.

•	 The way in which the wind farms are connected to the 
land-based electricity grid: via the offshore grid. TenneT 
connects the wind farms, and constructs and manages an 
offshore grid needed for this, with an eye to a planned 
roll-out and the realisation of cost savings. The basic 
principle for the offshore grid is also laid down in the 
Offshore Wind Energy Roadmap. 

These decisions have, in fact, already accounted to the 
integral consideration in general of the costs of the wind 
farms, spatial aspects and consequences for the transmis-
sion system operator for the offshore grid as stated in the 
Electricity Act 1998 in relation to the Development 
Framework. 

7	 	 National Water Plan 2016–2021 Parliamentary Papers II, 2015/16, 
31 710, No. 45.
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Dit ontwikkelkader bevat een verdere uitwerking van deze 
hoofdlijnen en ook een aantal nieuwe elementen. Deze 
laatste zijn:
•	 De opleveringsdatum voor de verschillende delen van het 

net op zee, te weten Borssele, Hollandse Kust (zuid) en 
Hollandse Kust (noord) (zie ook paragraaf 3.2. en verder). Het 
is van belang de aansluiting van de windparken tijdig 
gereed te hebben om opbrengstverliezen en schade aan 
de windparken te voorkomen. Overschrijding van de in 
dit ontwikkelkader aangegeven opleveringsdata kan 
aanleiding zijn voor een schadevergoeding door TenneT 
aan de vergunninghouder van het windpark, overeen-
komstig de schadevergoedingsregeling die is opgenomen 
in artikel 16f van de Elektriciteitswet 1998.

•	 Definitief vastleggen van het principe van het net op zee 
en de technische randvoorwaarden en functionele eisen. 
Het ontwikkelkader legt de technische keuzes vast 
waaraan het net op zee moet voldoen. Deze randvoor-
waarden en functionele eisen bepalen in belangrijke 
mate de technische opzet van de windparken en bieden 
daarmee duidelijkheid en zekerheid aan zowel TenneT als 
aan de vergunninghouders van windparken op zee.
Daarbij legt dit ontwikkelkader die technische randvoor-
waarden en functionele eisen vast die bepalend zijn voor 
het ontwerp en de kosten van het net op zee. De 
gedetailleerde invulling van de randvoorwaarden en 
eisen, evenals het maken van technisch-operationele 
afspraken, vindt plaats door TenneT, in nauwe samen-
werking met belanghebbenden uit de windsector. TenneT 
heeft daartoe een uitgebreid consultatieproces ingericht. 
Uiteindelijk komen de technische detaillering en 
technisch-operationele afspraken terecht in de aansluit- 
en realisatieovereenkomst die TenneT en de vergunning-
houders van de windenergieparken sluiten en in de 
technische codes (de voorwaarden op grond van artikel 31 
van de Elektriciteitswet 1998). 

•	 De verwachte technische levensduren van de windparken 
en het net op zee waarvan moet worden uitgegaan.

7.1.6 Totstandkoming van dit ontwikkelkader

Gelet op het belang van het ontwikkelkader en de bredere 
belangen die hiermee gemoeid zijn is het ontwikkelkader 
voorbereid in overleg met TenneT, de windsector (NWEA) en 
ACM. Voorafgaand aan publicatie heeft ook een internet-
consultatie plaatsgevonden.

7.2	�Volgorde van ontwikkeling  
van de windparken

7.2.1 Geclusterde uitrol in aangewezen gebieden

Tijdens de evaluatie van de vorige uitgifteronde van windener-
gie op zee is de conclusie getrokken dat het kostenvoordelen 
biedt wanneer de uitrol van windenergie op zee geclusterd en 
onder regie van de rijksoverheid zal plaatsvinden8. Dit is 
onderkend bij het maken van afspraken in het Energieakkoord. 
Concreet betekent dit dat de uitrol zal plaatsvinden in clusters 
per windenergiegebied dat is aangewezen in het nationaal 
waterplan. In elk windenergiegebied zullen vervolgens kavels 
worden vastgesteld. De vergunningen en subsidie worden 
uitgegeven via een tenderprocedure. 

Figuur 1 Windenergiegebieden waarop dit ontwikkelkader betrekking 
heeft. De gearceerde gebieden moeten nog worden aangewezen. 

8	 	 Eindrapport Taskforce Windenergie op Zee, mei 2010. http://
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochu-
res/2010/05/18/windenergie-op-zee.html.

This Development Framework contains the further 
elaboration of these general outlines as well as a number  
of new elements. These elements are:
•	 The delivery dates for the various parts of the offshore 

grid, specifically Borssele, Hollandse Kust (zuid) and 
Hollandse Kust (noord) (also see paragraph 3.2. et. seq.). 
It is important that the connection for the wind farms is 
ready in time to prevent yield losses and damage to the 
wind farms. Over-running the delivery dates set out in 
this Development Framework could be reason for TenneT 
to compensate the wind farm permit holder, in accor-
dance with the Compensation Scheme that is included in 
Section 16f of the Electricity Act 1998. 

•	 Definitive specification of the principle for the offshore 
grid and the technical preconditions and functional 
specifications. The Development Framework specifies  
the technical choices with which the offshore grid must 
comply. These preconditions and functional specifi- 
cations establish, to a significant degree, the technical 
design of the wind farms and thereby provide clarity and 
certainty for both TenneT and the permit holders for the 
offshore wind farms. 
In doing so, this Development Framework specifies the 
technical preconditions and functional specifications  
that are determinative for the design and the costs of  
the offshore grid. The detailed completion of the 
preconditions and specifications, as well as the creation 
of technical-operational agreements, will be done by 
TenneT, in close cooperation with the interested parties 
from the wind sector. TenneT has set up a comprehensive 
consultation process for this. Eventually, the technical 
details and technical-operational agreements will be 
included in the Connection and Realisation Agreement 
that TenneT and the permit holders for the wind farms 
will conclude and in the technical codes (the conditions 
based on Section 31 of the Electricity Act 1998).

•	 The anticipated technical service lifetimes that must be 
assumed for the wind farms and the offshore grid.

7.1.6 Creation of this Development Framework

Considering the importance of the Development Framework 
and wider interests this involves, the Development 
Framework has been prepared in consultation with TenneT, 
the wind sector (NWEA) and ACM. There was also online 
consultation prior to publication.

7.2 �Sequence for development  
of the wind farms

7.2.1 Clustered roll-out in designated zones

During the evaluation of the previous issue round of offshore 
wind energy, the conclusion was drawn that cost benefits 
would be provided if the roll-out of offshore wind energy was 
clustered and controlled by the Government8. This was 
recognised when the agreements were made in the Energy 
Agreement. In concrete terms, this means that the roll-out 
will occur in clusters per Wind Farm Zone as designated in the 
National Water Plan. Sites will then be established for each 
Wind Farm Zone. The permits and subsidy will be issued 
using a call for subsidy tendering procedure.

Figure 1 Wind Farm Zones to which the Development Framework relates. 
The hatched areas have yet to be designated.

8	 	 Final report of the Offshore Wind Energy Task Force, May 2010. 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
brochures/2010/05/18/windenergie-op-zee.html.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/05/18/windenergie-op-zee.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/05/18/windenergie-op-zee.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/05/18/windenergie-op-zee.html
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Op basis van berekeningen door ECN9 is vastgesteld in welke 
windenergiegebieden windparken tegen de laagste subsidie 
kunnen worden gerealiseerd. Dat zijn de windenergiegebie-
den die het dichtst bij de kust liggen, aangezien de kosten 
per kilowattuur voor windparken dicht bij de kust lager zijn 
dan voor windparken die verder van de kust liggen. Zoals in 
de routekaart windenergie op zee in 2014 is vastgelegd start 
de uitrol van windenergie op zee met de ontwikkeling van 
de gebieden Borssele (1.400 MW), Hollandse Kust (zuid) (1.400 
MW) en Hollandse Kust (noord) (700 MW).
 

7.2.2 Volgorde van uitrol

In de routekaart windenergie op zee is onderstaand 
schema10 bepaald voor de uitrol van windenergie uit het 
Energieakkoord:
 
Tabel 1 Uitrolschema routekaart windenergie op zee

Jaar Aan te besteden 
nominale vermogen

Gebieden routekaart

2015 700 MW Borssele

2016 700 MW Borssele

2017 700 MW Hollandse Kust (zuid)

2018 700 MW Hollandse Kust (zuid)

2019 700 MW Hollandse Kust (noord)

Om voldoende windturbines te kunnen plaatsen in de 
windenergiegebieden Hollandse kust geeft de routekaart 
windenergie op zee ook aan dat er voor de gebieden 
Hollandse Kust aanvullend een smalle strook binnen de 
12-mijlszone gebruikt moet worden. Door deze strook 
tussen de 10- en 12 mijl te laten aansluiten bij de Hollandse 
Kust gebieden buiten de 12-mijlszone, kan er in Hollandse Kust 
(zuid) 1.400 MW gerealiseerd worden en in Hollandse Kust 
(noord) 700 MW. Daardoor kan de standaardconfiguratie van 
aansluiting op het net op zee (700 MW per platform, zie 
hoofdstuk 3) zo efficiënt mogelijk worden benut. 

Het gebied binnen de 12-mijlszone is door het kabinet op 8 
december 2016 aangewezen via een herziening van het 
Nationaal Waterplan 2016–2021. Mede om deze reden is 
eerder in 2016 gestart met het tenderen van kavels in het 
windenergiegebied Borssele.

9	 	 Kamerstukken II, 2014/15, 33 561, nr. 12.

10	 In afwijking van dit schema wordt de uitrol gestart in 2016 .

7.3	�Wijze van aansluiten van de 
windparken

7.3.1 �Keuze voor een net op zee met TenneT 
als netbeheerder

 
In het Energieakkoord is voor de verbinding van windparken 
op zee met het net op land vastgelegd dat, daar waar  
dit efficiënter is dan een directe individuele (“radiale”) 
verbinding van windparken op het net op land, er een net op 
zee komt en TenneT hiervoor de verantwoordelijkheid krijgt.
 

Zoals de minister van Economische Zaken in zijn brief van 
18 juni 201411 aangeeft blijkt uit een studie van 
RoyalHaskoningDHV in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken dat de aanleg van een net op zee, onder 
beheer van TenneT, voordelen heeft ten opzichte van radiale 
verbindingen. De voordelen liggen op het terrein van 
beschikbaarheid (leveringszekerheid), planologische 
coördinatie, financieringslasten, standaardisatie en de 
hiermee gepaard gaande kostenreductie door schaalvoorde-
len bij inkoop, onderhoud, kennisopbouw en leereffecten. 
Ook vereenvoudigt dit model het opvangen van netfluctua-
ties, flowmanagement en balanshandhaving en brengt 
integraal netbeheer kennisbundeling en een overzichtelijke 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het 
elektriciteitssysteem. TenneT kan daarbij ook profiteren van 
de kennis en ervaring die is opgedaan met de Duitse 
offshore-activiteiten.

In de genoemde brief neemt het kabinet het richtinggevend 
besluit TenneT bij wet aan te wijzen als netbeheerder van het 
net op zee. De Elektriciteitswet 1998 bevat de juridische basis 
voor aanwijzing van TenneT en werkt een en ander uit. 
Vooruitlopend op de aanwijzing heeft TenneT op grond van 
de Elektriciteitswet 1998 tijdelijk de wettelijke taak om 
activiteiten te verrichten ter voorbereiding van het net op zee. 
 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft TenneT in kaart 
gebracht wat de kosten zijn om het net op zee te realiseren 
en daarnaast ook verantwoordelijk te zijn voor de aansluit-
ingen van de windparken op het net op zee12. Dat geeft het 
beeld dat er substantiële besparingen mogelijk zijn door 
TenneT verantwoordelijk te maken voor alle infrastructuur 
op zee. DNV GL heeft in opdracht van TenneT het technische 

11		 Kamerstukken II, 2013/14, 31 510, nr. 49.

12	 Visie Netontwerp en uitrolstrategie, Toekomstbestendige 
netoptimalisatie, TenneT, 21 juli 2014.

The Wind Farm Zones in which wind farms can be construc-
ted using the lowest subsidy have been established based on 
calculations by ECN (Energy Research Centre for the 
Netherlands)9. These are the Wind Farm Zones close to the 
coast, given the costs per kilowatt hour for wind farms close 
to coast are lower than for wind farms situated further from 
the coast. As specified in the Offshore Wind Energy Roadmap 
2014, the roll-out of offshore wind energy starts with the 
development of the Borssele (1,400 MW), Hollandse Kust 
(zuid) (1,400 MW) and Hollandse Kust (noord) (700 MW) 
Wind Farm Zones.

7.2.2 Roll-out sequence

The Offshore Wind Energy Roadmap establishes the 
following roll-out schedule10 for wind energy in the  
Energy Agreement:
 
Table 1 Offshore Wind Energy Roadmap roll-out schedule

Year Nominal capacity  
to be contracted

Roadmap zones

2015 700 MW Borssele

2016 700 MW Borssele

2017 700 MW Hollandse Kust (zuid)

2018 700 MW Hollandse Kust (zuid)

2019 700 MW Hollandse Kust (noord)

To be able to install sufficient wind turbines in the Hollandse 
Kust Wind Farm Zones, the Offshore Wind Energy Roadmap 
states that an additional narrow strip within the 12 nautical 
mile zone will have to be used for the Hollandse Kust zones. 
Having this strip between 10 and 12 miles connected to the 
Hollandse Kust zones outside the 12 nautical mile zone allows 
1,400 MW to be realised in Hollandse Kust (zuid) and 700 MW 
to be realised in Hollandse Kust (noord). As a result, the 
standard configuration for connecting to the offshore grid 
(700 MW per platform, see Chapter 3) can be used as 
efficiently as possible.

On 8 December 2016 the government designated the area 
inside the 12-mile zone by way of a revision to the National 
Water Plan 2016-2021. In part for this reason, the call for 
subsidy tenders for sites in the Borssele Wind Farm Zone 
began earlier in 2016.

9	 	 Parliamentary Papers II, 2014/15, 33 561, No. 12.

10	 Contrary to the schedule, the roll-out is being started in 2016.

7.3 �Method of connecting the  
wind farms

7.3.1 �Choice in favour of an offshore grid with 
TenneT as grid operator

 
The Energy Agreement stipulates that, where this is more 
efficient than a direct, individual (‘radial’) connection of 
offshore wind farms to the land-based electricity grid, there 
should be an offshore grid for connecting the offshore wind 
farms with the land-based electricity grid and TenneT will  
be given responsibility for it.

As the Minister of Economic Affairs stated in his letter of 18 
June 201411, a study by Royal HaskoningDHV, commissioned 
by the Ministry of Economic Affairs, reveals that the 
construction of an offshore grid, managed by TenneT, has 
advantages over radial connections. The advantages are in 
the fields of availability (security of supply), planning 
coordination, financing burdens, standardisation, and the 
associated cost reductions from advantage of scale for 
purchasing, maintenance, knowledge development and 
learning effects. This model also simplifies compensating 
grid fluctuations, flow management and balancing supply 
and demand and integral grid operation brings with it 
knowledge pooling and a clear distribution of tasks and 
responsibilities in the electricity system. This also means 
that TenneT can take advantage of the knowledge and 
experience gained with German offshore activities. 
 

In the aforementioned letter, the Cabinet takes the 
directional decision to legally appoint TenneT as the TSO for 
the offshore grid. The Electricity Act 1998 contains the legal 
basis for appointing TenneT and elaborates a number of 
matters. In anticipation of the appointment, TenneT has 
temporarily assumed the legal task of conducting prepara-
tory activities for the offshore grid based on the Electricity 
Act 1998.

As a result of the above, TenneT has identified the costs for 
realising the offshore grid and for bearing responsibility for 
the connections between the wind farms and the offshore 
grid12. This has led to the conclusion that substantial savings 
are possible by making TenneT responsible for all offshore 
infrastructure. DNV GL has validated the technical concept 

11		 Parliamentary Papers II, 2013/14, 31 510, No. 49.

12	 Vision for Electricity Grid Design and Roll-out Strategy, 
Future-proof Electricity Grid Optimisation, TenneT, 21 July 2014.
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concept en de kostenonderbouwing gevalideerd13. Deze  
rapportage is in opdracht van het ministerie van Economi
sche Zaken getoetst door ECN14. ECN concludeert net als 
DNV GL dat gecoördineerde aansluiting van windparken  
op zee door TenneT leidt tot lagere maatschappelijke kosten 
dan individuele aansluitingen. De brieven van de minister 
van Economische Zaken aan de Tweede Kamer15 over de 
kosten van het net op zee bevestigen dit beeld. 

7.3.2 Concept voor het net op zee

Het uitgangspunt voor de opgave voor windenergie op zee 
is om de windparken op de meest kosteneffectieve wijze 
te realiseren. Dit gebeurt door uit te gaan van een nieuw 
concept van TenneT voor het net op zee16. Dit concept maakt 
gebruik van standaardplatforms, waarop per platform 700 
MW windenergiecapaciteit kan worden aangesloten.  
Op het platform worden de windturbines van de wind
parken aangesloten, zie figuur 2. TenneT combineert twee 
windparken (van elk circa 350 MW) op een platform.
  

Figuur 2 Schematische weergave van concept van een net op zee

13	 Review Netontwerp en uitrolstrategie TenneT Wind op Zee, 
publieksversie, DNV GL, 14 mei 2014.

14	 Publieksversie validatie DNV GL document “Review –  
Netontwerp en uitrolstrategie TenneT Wind op Zee”,  
ECN-N--14-020, 11 augustus 2014.	

15	 Kamerstukken II, 2014/15, 33 561, nrs. 15, 19 en 21, en 
Kamerstukken II, 2015/16, 33 561, nr. 25.

16	 Visie Netontwerp en uitrolstrategie, Toekomstbestendige 
netoptimalisatie, TenneT, 21 juli 2014.

Het net op zee zal bestaan uit drie delen die de windenergie-
gebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) 
verbinden met het landelijk hoogspanningsnet op land. 
Deze delen worden gefaseerd aangelegd, zodanig dat ze elk 
op tijd gereed zijn voor het transport van de opgewekte 
elektriciteit van de op dat onderdeel aangesloten 
windparken.

Deze wijze van aansluiten spaart bij de realisatie van 3.450 
MW in tien kavels in totaal vijf platforms uit ten opzichte 
van de situatie waarin elk windpark met een individueel 
platform en een individuele verbinding naar land op het 
landelijk hoogspanningsnet wordt aangesloten. Naast een 
kostenbesparing wordt hiermee ook de druk op de 
omgeving minimaal gehouden door een beperkte doorkrui-
sing van het landschap ten gevolge van het standaardiseren 
en bundelen van de verbindingen. Daarnaast zijn er 
voordelen op het gebied van de beschikbaarheid en wordt 
het eenvoudiger om aan het tijdspad uit de routekaart 
windenergie op zee te voldoen.

Figuur 3 Het net op zee verbindt de windparken op zee met het 
hoogspanningsnet op land

Het net op zee verbindt de windparken met het landelijk 
hoogspanningsnet op land, zie figuur 3. Het net op zee 
omvat de platforms, de zeekabels en de landkabels. De 
zogenoemde inter-array kabels, die de windturbines 
verbinden met het platform van TenneT, behoren niet tot 
het net op zee. Het windenergiegebied Borssele zal worden 
aangesloten op het gelijknamige 380 kilovolt-station van 
TenneT op land. De windenergiegebieden Hollandse Kust (zuid) 
en Hollandse Kust (noord) zullen via het net op zee elk worden 
verbonden met nader te bepalen onderstations van het 
hoogspanningsnet op land. Deze onderstations worden 
daartoe veelal uitgebreid.

De benodigde tracés voor zeekabels en landkabels van het 
net op zee worden bepaald met in achtneming van de 
fysieke en juridische mogelijkheden, kostenefficiëntie en 
gevolgen voor de omgeving als onderdeel van de rijkscoör-
dinatieregeling. Voor kabels tussen de platforms en het 
landelijk hoogspanningsnet op land zullen daartoe 
afzonderlijke milieueffectrapportages worden opgesteld. 

and cost substantiation on behalf of TenneT13. This report 
has been checked by ECN on behalf of the Ministry of 
Economic Affairs14. Just as DNV GL, ECN concluded that 
coordinated connection of offshore wind farms by TenneT 
leads to lower public costs than individual connections.  
The Minister of Economic Affairs’ letters to the House of 
Representatives15 on the costs of the offshore grid confirm 
this conclusion.

7.3.2 Concept for the offshore grid

The basic principle behind the offshore wind energy 
assignment is to realise the wind farms in the most 
cost-effective manner. This is done by starting with a new 
concept by Tennet for the offshore grid16. This concept uses 
standard substation platforms; 700 MW of wind energy 
capacity can be connected to each platform. The wind 
turbines in the wind farm are connected to the platform, 
see Figure 2. TenneT connects two wind farms (of approx. 
350 MW each) to each platform.
 

Figure 2 Schematic depiction of concept for an offshore grid

13	 Review of Electricity Grid Design and Roll-out Strategy for TenneT 
Offshore Wind Farms, public version, DNV GL, 14 May 2014.

14	 Public version of validation of DNV GL document ‘Review of 
Electricity Grid Design and Roll-out Strategy for TenneT Offshore 
Wind Farms’, ECN-N--14-020, 11 August 2014.

15	 Parliamentary Papers II, 2014/15, 33 561, Nos. 15, 19 and 21,  
and Parliamentary Papers II, 2015/16, 33 561, No. 25.

16	 Vision for Electricity Grid Design and Roll-out Strategy, 
Future-proof Electricity Grid Optimisation, TenneT, 21 July 2014.

The offshore grid will comprise three parts that connect the 
Borssele, Hollandse Kust (zuid) and Hollandse Kust (noord) 
Wind Farm Zones to the land-based national high-voltage 
grid. These parts will be constructed in phases, so that each 
of them will be completed in time to transport the 
electricity that is generated by wind farms connected to  
that part.

This connection method saves a total of five platforms in 
the realisation of 3,450 MW in ten sites compared with the 
situation in which each wind farm is connected to the 
national high-voltage grid by an individual platform and an 
individual connection. In addition to cost savings, this will 
also keep pressure on the environment to a minimum by 
limited traversing of the landscape as a result of the 
standardisation and bundling of connections. In addition, 
there will be benefits with regard to availability and it will 
be easier to meet the timetable in the Offshore Wind Energy 
Roadmap.
 

Figure 3 The offshore grid connects the offshore wind farms to the 
land-based high-voltage grid.

The offshore grid connects the wind farms to the land-based 
national high-voltage grid, see Figure 3. What is known  
as the inter-array cables, which connect the wind turbines 
to TenneT’s platform, are not part of the offshore grid. 
The Borssele Wind Farm Zone will be connected to TenneT’s 
land-based 380 kilovolt station bearing the same name.  
The Hollandse Kust (zuid) and Hollandse Kust (noord)  
Wind Farm Zones will be connected to yet to be specified 
substations of the land-based high-voltage grid via the 
offshore grid. These substations are usually expanded for 
this purpose. 
 

The necessary routes for the undersea cables and land cables 
for the offshore grid are being determined taking account of 
the physical and legal feasibilities, cost efficiency and the 
consequences for the environment as part of the 
‘Rijkscoordinatieregeling’. Separate environmental impact 
reports will be drawn up for the cables between the 
platforms and the land-based national high-voltage grid.
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Voor de wijze van aanleg van het landtracé van het net op 
zee bepaalt dit ontwikkelkader dat dit plaatsvindt volgens 
de methode verkabelen17, mits dit technisch mogelijk is. Dit 
is in lijn met de kaders volgend uit de planologische kern-
beslissing van het Derde Structuurschema  
Elektriciteitsvoorziening18, waarin staat dat in bijzondere 
gevallen op basis van een integrale afweging afgeweken kan 
worden van het uitgangspunt dat nieuwe hoogspannings-
verbindingen van 220 kilovolt in beginsel bovengronds 
worden aangelegd. In het geval van de landtracés van het 
net op zee zijn de meerkosten voor ondergrondse aanleg19 
 gerechtvaardigd op basis van de volgende overwegingen: 
•	 Maatschappelijk draagvlak. De mogelijke onderstations 

op land voor de delen Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust 
(noord) liggen alle in druk bewoonde gebieden, waardoor 
de landtracés van het net op zee grote effecten op de 
omgeving kunnen hebben. 

•	 Haalbaarheid van de planning voor de realisatie van de 
routekaart en daarmee van de afspraken in het 
Energieakkoord over windenergie op zee. Uit eerdere 
projecten voor hoogspanningsverbindingen blijkt dat de 
doorlooptijd van de inpassingsprocedures aanzienlijk korter 
is doordat er veel minder maatschappelijke weerstand is. 

•	 Minder ruimte beslag en meer flexibiliteit in de aanleg. 
Een ondergronds kabeltracé vraagt minder (vrijwarings)
ruimte dan een bovengronds tracé. 

•	 Geen bezwaar vanuit leveringszekerheid. Doordat het net op 
zee geen direct onderdeel van het landelijk hoogspannings-
net (transmissie) vormt en niet cruciaal is voor de stroom-
voorziening op landelijk of Europees niveau is het verant-
woord om te verkabelen. Wel dient rekening te worden 
gehouden met de mogelijke technische effecten die 
verkabelen kan hebben op het landelijk hoogspanningsnet 
en met eventueel benodigde mitigerende maatregelen.

•	 Relatief korte tracés. De mogelijke onderstations liggen 
alle dusdanig dat de landtracés van het net op zee beperkt 
van lengte zullen zijn. Dit beperkt zowel de totale 
meerkosten alsook de technische gevolgen van verkabe-
len voor het landelijk hoogspanningsnet op land.

Voor de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid), 
die elk met twee platforms worden ontsloten, bepaalt dit 
ontwikkelkader dat de landtracés van de kabels vanuit beide 

17	 Onder verkabelen wordt verstaan het onder de grond aanleggen 
van een hoogspanningskabel.

18	 Kamerstukken II, 2009/10, 31 410, nr. 16, blg-55735.

19	 Op basis van een mondelinge mededeling van TenneT worden  
de meerkosten van de investeringen voor een ondergrondse 
verbinding van 4 x 220 kV/350 MW (totaal 1400 MW) een factor 
hoger ingeschat in vergelijking met een bovengrondse 
verbinding.

platforms gelijktijdig kunnen worden aangelegd indien op 
die manier overlast voor de omgeving wordt beperkt, dit 
kostentechnisch beter is of om andere gegronde redenen.

Gezien de relatief geringe afstand van de windenergiege-
bieden tot de kust zal het net op zee worden geconfigureerd 
op wisselstroom. Dit is een techniek die zich in de praktijk 
in omstandigheden op zee heeft bewezen.

7.3.3 �Stapsteen naar verder gelegen windenergie
gebieden en Noordzee-net

Zoals aangegeven kan de realisatie van windparken op zee 
kosteneffectief gerealiseerd worden in drie gebieden: 
Borssele (1.400 MW), Hollandse Kust (zuid) (1.400 MW) en 
Hollandse Kust (noord) (700 MW), in combinatie met de eerder 
genoemde smalle strook tussen de 10- en 12-mijl. Zie 
hiervoor figuur 4. De gebieden Hollandse Kust die niet 
grenzen aan de 12-mijlszone en het gebied IJmuiden Ver (in 
figuur 4 in geel aangeduid) hebben vanwege hun verdere 
ligging hogere kosten en komen eventueel pas na 2019 in 
beeld voor uitgifte20.

Dit ontwikkelkader bepaalt dat, voor zover dat zinvol is en 
rekening houdend met de mogelijkheden tot aansluiten op 
land en zee, het net op zee zodanig wordt ontworpen dat 
het mogelijk is om op termijn de verder uit de kust gelegen 
windenergiegebieden met wisselstroom aan te sluiten op de 
platforms in de windenergiegebieden uit de routekaart. 
Deze platforms fungeren dan als “stapsteen”. De stapsteen-
functie behelst de huisvesting van apparatuur voor 
blindstroomcompensatie. Daarnaast is een voorziening 
aanwezig voor het (het doorverbinden van) het tweezijdige 
gegevensverkeer. De stapsteen-functie wordt modulair 
vormgegeven middels een hulpplatform dat naderhand in 
de buurt van het standaardplatform wordt neergezet. Voor 
het windenergiegebied Borssele is een stapsteen niet aan de 
orde, er ligt daar immers geen verder uit de kust gelegen 
windenergiegebied in de buurt.

Voor Hollandse Kust (zuid) is er wel sprake van een verder 
weggelegen windenergiegebied (aangeduid met “B” in 
figuur 4), maar blijkt dat het verbinden van het platform in 
gebied B met een eigen kabel naar de kust slimmer en 
goedkoper is. De afstand tot de kust is zodanig kort dat de 
voor wisselstroom noodzakelijke blindstroomcompensatie 
niet halverwege de kabel nodig is. Dit levert binnen het 
windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ook wat meer ruimte 
op om windturbines te plaatsen, doordat een extra tracé 

20	 Het windenergiegebied “Ten Noorden van de Waddeneilanden” 
staat in figuur 4 niet aangeduid.

This Development Framework stipulates that the construction 
method for the land section of the offshore grid is to be in 
accordance with the cabling method17, provided that this is 
technically feasible. This is in line with the frameworks 
stemming from the key planning decision in the Third 
Electricity Supply Structure Plan18 which states that, based on 
integral consideration, there may be deviation from the basic 
principle that new 220 kilovolt high-voltage connections 
should, in principle, be constructed above ground. In the case 
of the land sections of the offshore grid, the additional costs 
for underground construction19 are justified based on the 
following considerations:
•	 Public support. The tentative land-based substations for 

the Hollandse Kust (zuid) and Hollandse Kust (noord) 
parts are all in heavily populated areas, as a result of 
which the land sections of the offshore grid could have  
a major impact on the environment.

•	 Feasibility of the plan for realising the Roadmap and 
thereby the agreements on offshore wind energy in the 
Energy Agreement. Previous projects for high-voltage 
connections have revealed that the lead time for the 
integration procedures are significantly shorter because 
there is much less public resistance.

•	 Occupation of less space and more flexibility in the 
construction. An underground cable section requires less 
(safety) space than an above ground section.

•	 No objection on security of supply. Cabling is advisable 
because the offshore grid is not a direct part of the 
national high-voltage grid (transmission) and is not 
crucial to power supply on a national or European level. 
However, account should be taken of the possible 
technical effects that cabling could have on the national 
high-voltage grid and any mitigating measures that may 
be required.

•	 Relatively short sections. The possible substations are all 
situated so that the land sections of the offshore grid will 
be of limited length. This limits both the total additional 
costs and the technical consequences of cabling for the 
land-based national high-voltage grid.

This Development Framework stipulates that, in the case of 
the Borssele and Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zones, 
each of which will be connected to two platforms, the land 

17	 Cabling is understood to mean laying a high-voltage cable 
underground.

18	 Parliamentary Papers 2009/10, 31 410, No. 16, encl. 55735.

19	 Based on verbal notification from TenneT, the additional costs of 
the investments for a 4 x 220 kV/350 MW (total 1400 MW) 
underground connection are estimated to be a factor higher 
compared with an above-ground connection.

sections for the cables from both platforms can be laid 
simultaneously if this method limits the environmental 
impact, is more cost-effective or for other, substantiated 
reasons.

Given the relatively short distance from the Wind Farm 
Zones to the coast, the offshore electricity grid will be 
configured for alternating current. This is a technique that 
has been proven effective under conditions offshore.

7.3.3 �Stepping-stone to more distant Wind Farm 
Zones and the North Sea electricity grid

As indicated, the construction of offshore wind farms can be 
achieved cost-effectively in three zones: Borssele (1,400 
MW), Hollandse Kust (zuid) (1,400 MW) and Hollandse Kust 
(noord) (700 MW) in combination with the previously 
mentioned narrow strip between 10 and 12 miles. See Figure 
4 for details. The Hollandse Kust zones that are not adjacent 
to the 12 nautical mile zone and the IJmuiden Ver Wind 
Farm Zone (shown in yellow in Figure 4) involve higher 
costs due to their more distant location and will only 
become eligible for issue after 201920.

This Development Framework stipulates that, insofar as is 
meaningful and taking account of the possibilities for 
connecting on land and offshore, the offshore electricity 
grid will be designed in such a way that, eventually, it will be 
possible to connect wind farm zones that are situated 
further from the coast to the platforms in the wind farm 
zones in the Roadmap with alternating current. These 
platforms will then act as ‘stepping stones’. The stepping 
stone function includes housing the equipment for reactive 
current compensation. In addition, there is a provision for 
(forwarding) duplex data traffic. The stepping stone 
function will have a modular design using an auxiliary 
platform that can be positioned near to the standard 
platform at a later time. There is no stepping stone for the 
Borssele Wind Farm Zone, after all, there are no wind farm 
zones that are further from the coast in the vicinity.

In the case of Hollandse Kust (zuid) there is a more distantly 
located Wind Farm Zone (shown as B in Figure 4) but 
connecting the platform in Zone B to the shore with its own 
cable appears to be smarter and cheaper. The distance to the 
coast is so short that the reactive current compensation 
needed for alternating current is not required at the 
mid-point of the cable. Within the Hollandse Kust (zuid) 
Wind Farm Zone this produces more space for positioning 
wind turbines because an additional section for the sea 

20	 The ‘North of the Frysian Islands’ Wind Farm Zone is not shown  
in Figure 4.
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voor de zeekabels uit gebied “B” achterwege kan blijven. 
Om die redenen wordt bij Hollandse Kust (zuid niet voorzien in 
een stapsteen. 

Bij Hollandse Kust (noord) ligt een stapsteen wél voor de hand, 
in eerste instantie voor het verbinden van windenergiege-
bied IJmuiden Ver (aangeduid met “A” in figuur 4), mocht 
dat in de toekomst ontwikkeld worden. De stapsteen-func-
tie bij Hollandse Kust (noord) behelst primair de huisvesting 
van blindstroomcompensatie van een van de kabelparen 
vanuit IJmuiden Ver, die het mogelijk maakt om (een deel van) 
dit verder weggelegen gebied met wisselstroom aan te 
sluiten. Daarnaast is een voorziening aanwezig voor (het 
doorverbinden van) het tweezijdige gegevensverkeer tussen 
het net op land en de windparken in IJmuiden Ver. De 
stapsteen-functie omvat geen elektrische koppeling van de 
kabel(s) van IJmuiden Ver met die van Hollandse Kust (noord). 
Een elektrische koppeling zou namelijk slechts een beperkte 
toename van de beschikbaarheid opleveren, doordat de 
beschikbaarheid al zeer hoog is vanwege de dubbele kabels 
van elk platform, maar ook doordat de transportcapaciteit 
van 700 MW van Hollandse Kust (noord) gering is ten opzichte 
van het in potentie op te stellen vermogen van circa 4000 
MW in IJmuiden Ver. De opgewekte elektriciteit van IJmuiden 
Ver zal dus via meerdere kabels naar land gebracht worden, 
waarbij halverwege (waaronder bij het platform Hollandse 
Kust (noord), maar mogelijk ook bij windenergiegebied “B”) 
de blindstroomcompensatie kan plaatsvinden21. Het 
voornemen is dan ook om bij de verkaveling van windener-
giegebied Hollandse Kust (noord) ruimte voor een kabeltracé 
vanuit IJmuiden Ver te reserveren. 

21	 Per paar van kabels kan er 700 MW getransporteerd worden. Dit 
betekent dat er voor IJmuiden Ver circa 5 of 6 paren kabels nodig 
zijn. Eén paar kan via HK Noord lopen, maar mogelijk blijkt er bij 
de verkaveling van HK Noord ruimte voor meerdere (gebundelde) 
paren en bijbehorende satellietplatforms. Ook andere opties 
zullen nader onderzocht moeten worden zoals verbinding via 
windenergiegebieden “B”, “C” en “D”.

Figuur 4 Schematische weergave van de verbindingen van de windenergie-
gebieden uit de routekaart (zwarte gesloten lijnen). De tRacés van het  
net op zee voor het gebied Hollandse Kust moeten nog bepaald worden.  
De 66 kilovolt verbindingen tussen de platforms in Borssele en Hollandse 
Kust (zuid) staan weergegeven in rood. Met stippellijnen zijn indicatief 
verbindingen voor IJmuiden Ver aangegeven volgens het stapsteen-principe.

Aangezien het op voorhand niet zeker is of de gebieden 
Hollandse Kust die niet grenzen aan de 12-mijlszone en het 
gebied IJmuiden Ver na 2019 ontwikkeld zullen worden, en 
omdat een stapsteen-functionaliteit alleen voor het 
platform van Hollandse Kust Noord aan de orde is, schrijft dit 
ontwikkelkader voor om ten behoeve van deze functionali-
teit in het (gestandaardiseerde) ontwerp van de platforms 
geen ruimte te reserveren op de platforms zelf, maar de 
stapsteen-functie (indien deze inderdaad gewenst is) vorm 
te geven middels een hulpplatform dat in de onmiddellijke 
omgeving van het standaardplatform neergezet wordt, 
waarbij communicatie- en nutsvoorzieningen kunnen 
worden gecombineerd (modulaire aanpak).

Al enige tijd denken deskundigen en beleidsmakers na over 
het (op termijn) onderling verbinden van windparken op de 
Noordzee, al of niet in combinatie met interconnectoren, 

cables from Zone B can be omitted. This is why Hollandse 
Kust (zuid) does not have a stepping stone.

A stepping stone is logical for Hollandse Kust (noord), 
initially for connecting the IJmuiden Ver Wind Farm Zone 
(shown as A in Figure 4) if it should be developed in the 
future. The stepping stone function at Hollandse Kust (noord) 
includes the primary housing of the reactive current 
compensation for one of the cable pairs from the IJmuiden 
Ver Wind Farm Zone which allows (part of ) this more distant 
zone to be connected using alternating current. 
In addition, there is a provision for (forwarding) the duplex 
data traffic between the land-based electricity grid and the 
wind farms in IJmuiden Ver Wind Farm Zone. The stepping 
stone function does not include electrical connecting of the 
cable(s) from the IJmuiden Ver Wind Farm Zone to those of 
Hollandse Kust (noord). After all, an electrical connection 
would only provide a limited increase in availability because 
the availability is already very high due to the dual cables on 
each platform, and also because the transport capacity of 700 
MW for Hollandse Kust (noord) is small in comparison with 
the potential to install a capacity of approximately 4,000 MW 
in the IJmuiden Ver Wind Farm Zone. The electricity 
generated at IJmuiden Ver Wind Farm Zone will therefore be 
brought to land using a number of cables, where reactive 
current compensation can occur at the mid-point (including 
at the Hollandse Kust (noord) platform, but possibly at Wind 
Farm Zone B too)21. Therefore, the intention is to reserve 
space for a cable section from IJmuiden Ver Wind Farm Zone 
when the sites are designated for the Hollandse Kust (noord) 
Wind Farm Zone. 

21	 Each pair of cables can transport 700 MW. This means that 
approximately 5 or 6 pairs of cables are needed for the IJmuiden 
Ver Wind Farm Zone. One pair can run via HK North, but the 
designation of sites for HK North may turn out to leave space for 
multiple (bundled) pairs and the associated satellite platforms. 
Other options will also have to be investigated, such as 
connection via Wind Farm Zones B, C and D.

Figure 4 Schematic depiction of the connections for the Wind Farm Zones
in the Roadmap (solid black lines). The sections for the offshore electricity grid 
for the Hollandse Kust have yet to be established. The 66 kilovolt connections 
between the platforms in Borssele and Hollandse Kust (zuid) are shown in red. 
The indicative connections for the IJmuiden Ver Wind Farm Zone, in 
accordance with the stepping stone principle, are shown by dashed lines.

Given that there is no advance certainty on whether the 
Hollandse Kust zones that are not adjacent to the 12  
nautical mile zone and the IJmuiden Ver Wind Farm Zone 
will be developed after 2019, and because the stepping  
stone functionality is only an issue for Hollandse Kust 
(noord), this Development Framework does not prescribe 
that the (standard) design of the platforms reserves space 
for this functionality on the platforms themselves,  
but that the stepping stone function (if it is actually 
required) is designed using an auxiliary platform that  
is positioned close to the standard platform whereby 
communications and utilities can be combined  
(modular approach). 

For some time now, experts and policy makers have been 
considering the (eventual) mutual connection of the wind 
farms in the North Sea, whether or not in combination with 
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om op die wijze een zogenaamd ‘Noordzee-net’ te vormen22. 
Een dergelijk internationaal netwerk op zee kan additionele 
kostenbesparingen met zich meebrengen, maar vereist een 
verregaande afstemming tussen landen en partijen.

Op dit moment is de ontwikkeling van een dergelijk netwerk 
op de Noordzee nog weinig concreet. Daarnaast brengt 
combinatie met interconnectoren met zich mee dat een 
dergelijk netwerk logischerwijze gebaseerd zal zijn op 
gelijkstroom. Dit omdat het transport van elektriciteit over 
grote afstanden veelal voordeliger is met een gelijkstroomver-
binding, vanwege de geringere transportverliezen. Toepassing 
van gelijkstroom vraagt echter een extra omzetting (van 
wisselstroom naar gelijkstroom en vice versa), waarbij ook 
verliezen optreden, en daarnaast is hoog-voltage gelijkstroom-
apparatuur kostbaarder en op zee nog minder beproefd. Bij de 
verbinding van windparken op zee zal daarom doorgaans pas 
gekozen worden voor een gelijkstroomconfiguratie indien 
deze parken zich verder weg dan circa 100 km van het landelijk 
hoogspanningsnet op land bevinden.

De windparken waarop dit ontwikkelkader betrekking heeft 
liggen echter relatief dicht bij de kust. In dergelijke gevallen 
is wisselstroom goedkoper, en dat zal dan ook worden 
toegepast. Dit heeft tot gevolg dat eventuele opname in een 
Noordzee-net niet voor de hand ligt. Wellicht dat combina-
tie met een dergelijk net wel meerwaarde kan bieden voor 
de aansluiting van IJmuiden Ver of andere in de toekomst te 
ontwikkelen verder op zee gelegen windenergiegebieden. 
In die gevallen is bijvoorbeeld een combinatie met een 
interconnector naar het Verenigd Koninkrijk denkbaar. Een 
combinatie van het net op zee voor Borssele met een 
interconnector naar België via de zee ligt om de volgende 
redenen niet voor de hand:
•	 Er is geen noodzaak en business case voor een interconnec-

tor via zee. De komende jaren wordt de interconnectie-
capaciteit met België door diverse projecten op land aan 
Nederlandse en Belgisch zijde al uitgebreid. Bovendien is 
de aanleg van een interconnector via zee naar verwachting 
ingewikkelder en duurder dan over land.

•	 Er is in België (nog) geen netbeheerder van het net op zee. 
Het wettelijk kader voor een netbeheerder van een net op 
zee in België is nog uiterst onzeker en onduidelijk. De 
Belgische windparken die grenzen aan het windenergie-
gebied Borssele (zoals C-Power, Northwind, Belwind) zijn 
of worden aangesloten door middel van radiale verbin-
dingen, die worden aangelegd en beheerd door de 
windparkontwikkelaar.

22	  Zie bijvoorbeeld het North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative, 
https://www.entsoe.eu/about-entso-e/system-development/
the-north-seas-countries-offshore-grid-initiative-nscogi/Pages/
default.aspx.

•	 Op dit moment ontbreekt een reguleringskader dat het 
mogelijk maakt om de aansluitingen van windparken te 
combineren met een interconnector. Immers, interconnec-
tie-capaciteit dient non-discriminatoir aan de markt 
beschikbaar gesteld en toegewezen te worden. Dit biedt 
geen ruimte voor voorrang voor specifieke windparken ten 
opzichte van andere gebruikers van een interconnector. Ook 
verschillen de subsidieregimes tussen België en Nederland, 
en is het momenteel nog niet mogelijk om SDE+ te ontvan-
gen voor elektriciteit die niet op het Nederlandse net wordt 
ingevoed. Dit vergt aanpassingen van het reguleringskader.

•	 Noodzakelijke investeringen door verschillen in de 
technische opzet van de verbindingen van de Belgische 
windparken. Van een aantal radiale verbindingen van de 
Belgische windparken is bekend dat deze een spannings-
niveau kennen van 150 kilovolt tegen 220 kilovolt aan 
Nederlandse zijde (zie paragraaf 3.5). Hierdoor is een 
extra transformator nodig om Belgische windparken aan 
te kunnen sluiten op de TenneT-platforms bij Borssele. 
Daarnaast kan een parallelle koppeling Nederland-België 
via zee ongewenste effecten geven op de landelijke 
hoogspanningsnetten op land. Dit vergt extra investe-
ringen in technische oplossingen evenals extra 
beheersmaatregelen.

Dit ontwikkelkader stelt daarom geen aanvullende eisen 
aan de configuratie van het net op zee voor opname in een 
Noordzee-net.

7.3.4 Locaties van de platforms en bereikbaarheid

Dit ontwikkelkader schrijft voor dat de locaties van de 
platforms in overleg met de windsector zodanig worden 
gekozen dat deze optimaal bijdragen aan het verminderen 
van de totale kosten (LCOE) van de opgewekte elektriciteit 
in de betreffende windparken. Daarbij wordt rekening 
gehouden met andere relevante belangen, waaronder 
bestaande tracés van netten, pijpleidingen, telecommunica-
tiekabels en interconnectoren alsook archeologische 
belangen. De uiteindelijke locaties worden bepaald bij de 
verkaveling van de windenergiegebieden die plaatsvindt ten 
behoeve van de kavelbesluiten.

Afhankelijk van de definitieve indeling van de kavels voor de 
windenergiegebieden bij Hollandse Kust en de uiteindelijke 
locaties van de platforms, kan blijken dat het kostentech-
nisch, ruimtelijk of om andere redenen niet wenselijk is 
voor deze gebieden om de voorkeurkabelcorridors conform 
de Beleidsnota Noordzee 2016-202123 te volgen. 

23	 Onderdeel van Nationaal waterplan 2016-2021, Kamerstukken II, 
2015/16, 31 710, nr. 45

inter-connectors, to form a so-called ‘North Sea electricity 
grid’ in this way22. This type of international offshore 
network could provide additional cost savings but requires 
far-reaching coordination between countries and parties.

Currently, there is still very little that is concrete about 
developing this type of electricity grid in the North Sea.  
In addition, combining through inter-connectors logically 
means that this type of network will be based on direct current. 
This is because transporting electricity over long distances is 
usually more economical using direct current connections as a 
result of the smaller transport losses. However, using direct 
current also requires additional conversion (from alternating 
current to direct current and vice versa) which also incurs losses 
and in addition, high-voltage direct current equipment is more 
expensive and has not been tested as extensively offshore. 
Therefore, a direct current configuration will usually only be 
chosen for connecting offshore wind farms if these farms 
are located more than approximately 100 km from the 
land-based national high-voltage grid.

However, the wind farms subject to this Development 
Framework are relatively close to the coast. In such cases, 
alternating current is cheaper and this will be used 
therefore. One consequence of this is that inclusion in any 
North Sea electricity grid is illogical. It is possible that 
combination with this type of electricity grid could provide 
added value to the connection of IJmuiden Ver Wind Farm 
Zone or other wind farm zones that may be developed 
further out to sea in future. For example, in those cases, 
combination with an inter-connector to the United 
Kingdom is conceivable. Combining an offshore electricity 
grid for Borssele with an inter-connector to Belgium by sea 
is not logical for the following reasons:
•	 There is no requirement or business case for an inter-con-

nector by sea. The inter-connector capacity with Belgium is 
already being expanded in the coming years through various 
land-based projects on both the Dutch and Belgian sides. 
Moreover, the construction of an inter-connector by sea is 
expected to be more complex and expensive than over land.

•	 Belgium does not (yet) have a transmission system 
operator for the offshore grid. The legal framework for a 
transmission system operator for an offshore electricity 
grid in Belgium is still extremely uncertain and unclear. 
The Belgian wind farms that are adjacent to the Borssele 
Wind Farm Zone (such as C-Power, Northwind and 
Belwind) are, or will be, connected using radial  
connections that are laid and managed by the wind  
farm developer.

22	 See, for example, the North Seas Countries’ Offshore Grid 
Initiative, https://www.entsoe.eu/about-entso-e/system- 
development/the-north-seas-countries-offshore-grid- 
initiative-nscogi/Pages/default.aspx.

•	 There is currently no regulatory framework that facilitates 
combining the wind farm connections with an inter-
connector. After all, inter-connection capacity should be 
made available to the market and allocated in a non-
discriminatory manner. This does not provide for 
allowing precedence to specific wind farms in relation to 
other users of an inter-connector. In addition, the subsidy 
regimes in Belgium and the Netherlands are different, 
and it is currently not possible to receive SDE+ subsidy for 
electricity that is not fed into the Dutch electricity grid. 
This requires amendment of the regulatory framework.

•	 The need for investment due to differences in the 
technical set-up of the connections in Belgian wind 
farms. A number of radial connections in Belgian wind 
farms are known to have a voltage level of 150 kilovolts 
compared with 220 kilovolts on the Dutch side (see 
paragraph 3.5). This means an additional transformer is 
needed to be able to connect Belgian wind farms to the 
TenneT platforms at Borssele. In addition, a parallel 
Netherlands-Belgium connection at sea can have 
unwanted effects on the land-based national high-voltage 
grid. This requires additional investment in technical 
solutions as well as additional control measures.

This Development Framework does not, therefore, stipulate 
any additional requirements for the configuration of the 
offshore grid for inclusion in a North Sea grid.

7.3.4 Platform locations and accessibility

This Development Framework stipulates that the locations 
for the platforms must be selected in consultation with the 
wind sector in such a way that they make an optimal 
contribution to lowering the total costs (LCOE) of the 
electricity that is generated in the wind farms concerned. 
When doing so, account must be taken of other, relevant 
interests, including existing sections of electricity grids, 
pipelines, telecommunications cables and inter-connectors, 
as well as archaeological interests. The final locations will 
be determined by the designation of sites in the wind farm 
zones which will be done for the site decisions.

Depending on the definitive arrangement of the sites for the 
Wind Farm Zones at Hollandse Kust and the final locations 
of the platforms, it could prove that for cost-effectiveness, 
spatial or other reasons it is not advisable for these zones to 
follow the preferred cable corridors in accordance with the 
2016–2021 North Sea Policy Document23.

23	 Part of the National Water Plan 2016–2021, Parliamentary Papers 
II, 2015/16, 31 710, No. 45.

https://www.entsoe.eu/about-entso-e/system-development/the-north-seas-countries-offshore-grid-initiative-nscogi/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/about-entso-e/system-development/the-north-seas-countries-offshore-grid-initiative-nscogi/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/about-entso-e/system-development/the-north-seas-countries-offshore-grid-initiative-nscogi/Pages/default.aspx
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Dit ontwikkelkader bepaalt verder dat de standaardwijze  
om de platforms van het net op zee te bereiken per schip24 
is. De platforms dienen hiertoe een faciliteit te hebben  
die een veilige aanlanding van schepen en de overdracht 
van personen en materiaal mogelijk maakt en die de 
bereikbaarheid per schip onder verschillende weers
condities van het platform vergroot.

Op grond van een studie in opdracht van TenneT25, die is 
geconsulteerd bij de windsector, bepaalt dit ontwikkelkader 
dat de platforms niet worden uitgerust met een helikopter-
dek. De volgende argumenten liggen daaraan ten 
grondslag26:
•	 De platforms liggen relatief dicht bij de kust en havens, 

waardoor de tijdswinst van bereikbaarheid per helikopter 
gering is;

•	 Het deel van de tijd waarin de bereikbaarheid per schip 
onmogelijk is en een helikopter meerwaarde kan bieden 
is gering, gezien de voorziene hoge beschikbaarheid van 
het net op zee; 

•	 De kostenbesparing van enkele miljoenen euro’s (zowel 
investeringskosten als operationele kosten, samen circa 
0,1 % van de LCOE) die het achterwege laten van een 
helikopterdek oplevert;

•	 De grotere ruimte die beschikbaar is voor windturbines 
doordat obstakelvrije helikopteraanvliegroutes binnen de 
kavels achterwege kunnen blijven;

•	 De algemene tendens om, vanwege de risico’s op ernstige 
ongelukken met helikopters, installaties op zee steeds 
vaker per schip in plaats van per helikopter te bedienen.

Een mogelijk nadeel van het ontbreken van een helikopter-
dek is dat het onder ongunstige weersomstandigheden 
(zware zeegang) langer kan duren om een storing aan het 
net of bijvoorbeeld de aansluitverbinding van de windturbi-
nes met het net op zee te verhelpen. De kans daarop is 
echter zeer gering en weegt niet op tegen de besparingen. 
Bovendien worden de platforms wel uitgerust met een 

24	 Hieronder worden ook verstaan crew transfer vessels, platform 
supply vessels en “walk to work” oplossingen.

25	 High level review helideck and accomodation; Helideck and 
accommodation facilities on offshore platforms for wind farms, 
public version, DNV GL, report nr. 130112-NLD-R1, Rev. A-Public, 9 
June 2015. Zie http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/
grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/130112_NLLD_R_A_public_
version.pdf.

26	 Zie ook TenneT consultation position paper “T.4 Access to platform”, 
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/
Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-184-T4_Access_to_platform_PP_
v2.pdf.

heli-hoist voorziening27, waarmee in het geval van hoge 
urgentie of calamiteit personen van en naar de platforms 
getransporteerd kunnen worden.

Voor de toegang tot de platforms van TenneT maakt TenneT 
nadere afspraken met de vergunninghouders van de 
windparken in realisatie- en aansluitovereenkomsten. 
Uitgangspunt daarbij is een –binnen de veiligheidsrestric-
ties- werkbare toegang van de vergunninghouders van de 
windparken tot apparatuur en installaties die in hun 
eigendom zijn en omwille van kostenefficiëntie op het 
platform van TenneT zijn gehuisvest.

De noodzaak voor vervoer naar de windparken en de 
platforms van TenneT wordt zoveel mogelijk verkleind door 
deze grotendeels op afstand te kunnen bedienen. TenneT 
stelt daartoe nabij het onderstation op land, waarmee het 
net op zee is verbonden, alsook op de platforms zelf voor 
elk windpark een adequate ruimte ter beschikking voor het 
huisvesten van de benodigde computer- en communicatie-
apparatuur en voorzieningen voor het tweezijdige gege-
vensverkeer en komt hierover nadere afspraken overeen 
met de vergunninghouders van de windparken in de 
aansluit- en realisatieovereenkomsten.

7.3.5 �Beschikbaarheid en minimale gegarandeerde 
transportcapaciteit

De voordelen van de aanleg van het net op zee zouden onder 
andere tot uiting moeten komen in een hogere beschikbaar-
heid (betrouwbaarheid) van de transportcapaciteit28.

De platforms dienen daartoe elk met twee 220 kilovolt kabels 
te worden verbonden met het landelijk hoogspanningsnet op 
land. Dit biedt extra beschikbaarheid, waardoor het risico van 
een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de transportca-
paciteit afneemt. Daarnaast zal de elektrische installatie aan 
de zijde waarop de windturbines aansluiten zodanig ingericht 
worden, dat ook bij uitval van één van de 220 kilovolt kabels 
of de daarop aangesloten transformatoren, de windparken 
op één van de transformatoren op zee geschakeld kunnen 
worden. Ook dit brengt additionele beschikbaarheid met 
zich mee, waarmee in principe ten minste de helft van de 
transportcapaciteit in stand blijft.

27	 Een voorziening om mensen en (in zeer beperkte mate) goederen 
door middel van een lier vanuit een helikopter neer te laten.

28	 Zie Visie Netontwerp en uitrolstrategie, Toekomstbestendige 
netoptimalisatie, TenneT, 21 juli 2014, Review Netontwerp en 
uitrolstrategie TenneT Wind op Zee, DNV GL, 14 mei 2014 en 
Publieksversie validatie DNV GL document “Review – Netontwerp 
en uitrolstrategie TenneT Wind op Zee”, ECN-N--14-020, 11 
augustus 2014.

This Development Framework further stipulates that the 
standard method of accessing the platforms in the offshore 
electricity grid is by ship24. To this end, the platforms should 
have a provision which facilitates the safe landing of ships 
and the transfer of personnel and equipment, and which 
increases the accessibility of the platform by ship under 
various weather conditions.

Based on a study commissioned by TenneT25, conducted in 
consultation with the wind sector, this Development Frame-
work stipulates that the platforms will not be equipped 
with a helicopter deck. This is based on the following argu-
ments26:
•	 The platforms are located fairly close to the coast and 

ports making the time gained from accessibility by 
helicopter minimal.

•	 The portion of time when access by ship is impossible 
and a helicopter can provide added value is minimal, 
given the envisaged high accessibility of the offshore 
electricity grid.

•	 The cost savings of several million euros (both invest-
ment costs and operating costs, together approximately 
0.1% of the LCOE) achieved by omitting a helicopter deck. 

•	 The increased space available for wind turbines because 
there is no need for obstacle-free helicopter approach 
routes at the sites.

•	 The general tendency towards servicing offshore 
installations by ship instead of helicopter due to the risk 
of serious accidents involving helicopters.

One possible disadvantage of the lack of a helicopter deck is 
that under unfavourable weather conditions (heavy seas) it 
could take longer to repair a fault in the electricity grid or in 
the connection between the wind turbines and the offshore 
grid, for instance. However, the probability of  
this is small and does not stack up against the savings. 
Moreover, the platforms will be equipped with a heli-hoist 

24	 This is also understood to mean crew transfer vessels, platform 
supply vessels and ‘walk to work’ solutions.

25	 High level review helideck and accommodation; Helideck and 
accommodation facilities on offshore platforms for wind farms, 
public version, DNV GL, Report No. 130112-NLD-R1, Rev. A-Public, 
9 June 2015. See http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldin-
gen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/130112_NLLD_R_A_
public_version.pdf.

26	 Also see, TenneT consultation position paper ‘T.4 Access to 
platform’, http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/
grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-184-T4_ 
Access_to_platform_PP_v2.pdf.

facility27, which would allow individuals to be transported 
from and to the platforms in cases of special urgency or 
disaster.

On access to the TenneT ’s platforms TenneT is concluding 
further agreements with permit holders for the wind farms 
in Realisation and Connection Agreements. The basic prin-
ciple here, within the safety restrictions, is workable access 
by the permit holders of the wind farms to equipment and 
systems they own which are housed on the TenneT platform 
for reasons of cost-effectiveness.
 

The requirement for transport to the wind farms and  
TenneT’s platforms will be reduced as far as possible by 
largely being able to operate them remotely. To facilitate 
this, TenneT will, for each wind farm, make sufficient space 
available near the land-based substation that the offshore 
grid is connected to, as well as on the platforms themselves, 
for the necessary computer and communications equip-
ment and provisions for the duplex data traffic and will 
enter into further agreements on this with the permit hold-
ers for the wind farms in the Connection and Realisation 
Agreements.
 
7.3.5 �Availability and minimum guaranteed trans-

port capacity

The benefits from constructing the offshore grid should  
be found in, among other things, higher availability  
(reliability) of the transport capacity28.

To this end, the platforms should each be connected to the 
land-based national high-voltage grid with two 220 kilovolt 
cables. This provides additional availability, decreasing 
the risk of a partial or total interruption of the transport 
capacity. In addition, the electrical installation on the side 
to which the wind turbines connect is to be set up in such 
a way that even if one of the 220 kilovolt cables, or the 
transformers connected to them, fails, the wind farms can 
be switched to one of the offshore transformers. This also 
provides additional availability, allowing at least half of the 
transport capacity to remain intact.

27	 A facility to allow people and (to a very limited extent) goods to 
be winched down from a helicopter.

28	 See the Vision for Electricity Grid Design and Roll-out Strategy, 
Future-proof Electricity Grid Optimisation, 21 July 2014, Review of 
Electricity Grid Design and Roll-out Strategy for TenneT Offshore 
Wind Farms, DNV GL, 14 May 2014 and the Public version of the 
validation of DNV GL document ‘Review of Electricity Grid Design 
and Roll-out Strategy for Transmission System Operator (TSO) 
TenneT Offshore Wind Farms’, ECN-N--14-020, 11 August 2014.

http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/130112_NLLD_R_A_public_version.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/130112_NLLD_R_A_public_version.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/130112_NLLD_R_A_public_version.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-184-T4_Access_to_platform_PP_v2.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-184-T4_Access_to_platform_PP_v2.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-184-T4_Access_to_platform_PP_v2.pdf
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De windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid) 
bevatten elk twee platforms. Een verbinding tussen deze 
twee platforms levert extra beschikbaarheid op. Uit een 
kosten/batenanalyse in opdracht van TenneT29 blijkt dat bij 
een verbinding op 66 kilovolt de baten opwegen tegenover 
de meerkosten. Dit ontwikkelkader bepaalt daarom dat er 
tussen de platforms binnen de genoemde windenergiege-
bieden een verbinding komt met een spanningsniveau van 
66 kilovolt. 

Met bovenstaande voorzieningen wordt gekomen tot een hoge 
beschikbaarheid, en is het onnodig dat het platform voorzien 
wordt van de mogelijkheid om dieselgeneratoren te installeren 
als back-up voorziening om de windturbines te conditioneren 
in het geval van stroomuitval. Dit blijkt in de sector ook niet 
gebruikelijk bij een vergelijkbare mate van beschikbaarheid 
van een netaansluiting van een windpark op zee. 

De minimale gegarandeerde transportcapaciteit van het net 
op zee bedraagt 700 MW per platform. Om redenen van 
netveiligheid, of door bijvoorbeeld de uitval van een kabel of 
een transformator, kan de noodzaak ontstaan de transportca-
paciteit te verminderen tot minder dan de gegarandeerde 700 
MW. Deze reductie vindt plaats over de aangesloten windpar-
ken naar rato van het in de tenderregeling30 genoemde 
minimale nominale vermogen (in MW) minus 1 MW31 voor 
elk van de betreffende kavels. Het vermogen dat uiteindelijk 
op een kavel is opgesteld is dus niet bepalend. Voor het 
reduceren van vermogen zal TenneT in zijn aansluit- en 
transportovereenkomst voorwaarden opnemen.

7.3.6 �Maximaal toegestane vermogen van de 
windparken

Vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie kan het voordelig 
zijn om meer dan het minimale nominale vermogen op te 
stellen. Immers het windpark zal lang niet altijd op vol 
vermogen draaien, waardoor de transportcapaciteit van het 
net op zee meestal maar ten dele wordt benut. Door meer 
windvermogen op te stellen (“overplanting”) dan het 
nominale vermogen van het kavelbesluit kunnen de kosten 

29	 http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/
Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-216-T12_Redudancy_availabi-
lity_PP_v1.pdf. 

30	 Voor kavels I en II van windenergiegebied Borssele staat het 
nominale vermogen genoemd in artikel 3 van de Regeling 
windenergie op zee 2015, zie http://wetten.overheid.nl/
BWBR0036785/geldigheidsdatum_01-08-2015.

31	 De Regeling windenergie op zee 2015 bepaalt in artikel 3 een 
minimum nominaal vermogen van 351 MW.

per hoeveelheid elektriciteit (kWh) afnemen32. Dit komt de 
beoogde kostenreductie van windenergie op zee te goede.

Er is echter sprake van een optimum: op een gegeven 
moment wordt het opgestelde windvermogen zo groot dat 
een steeds groter deel van de elektriciteit niet meer door 
TenneT getransporteerd kan worden. Hierdoor zal de 
noodzaak kunnen ontstaan windturbines af te schakelen. Dit 
optimum zal afhangen van de keuze van het type windtur-
bine, de beschikbare ruimte voor windturbines en de 
toename van zog-effecten33, waardoor niet één optimaal 
vermogen van het windpark kan worden benoemd. Daarnaast 
bepaalt ook de capaciteit van de 220 kilovolt kabel welk 
vermogen TenneT uiteindelijk naar land kan transporteren34.

TenneT heeft de mogelijkheid onderzocht om tijdelijk extra 
transportcapaciteit te leveren door de 220 kilovolt kabels 
tijdelijk zwaarder te belasten (“dynamic loading”). Die 
mogelijkheid is onder andere afhankelijk van de koeling 
van de kabels, die onder andere afhangt van de bodemcon-
dities. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bepaalt 
dit ontwikkelkader dat in een kavel een maximum van 380 
MW aan op te stellen windvermogen wordt toegestaan, 
tenzij in de betreffende tenderregeling anders wordt 
bepaald. De minister van Economische Zaken heeft dit per 
brief aan de Tweede Kamer35 bekend gemaakt.

In geval van langdurige overbelasting van het net op zee zal 
TenneT aan de vergunninghouders van de windparken 
vragen om het additionele en niet gegarandeerde vermogen 
terug te regelen. Indien de aangeslotene geen gehoor geeft 
aan de opdracht om vermogen terug te regelen zal TenneT 
genoodzaakt zijn om één of meer 66 kilovolt aansluitverbin-
dingen (de inter-array kabels) af te schakelen om het 
vermogen terug te dringen. Zoals in paragraaf 3.5. staat 
vermeld zal TenneT hiervoor in zijn aansluitovereenkomst 
voorwaarden opnemen.

32	 Door overplanting toe te staan kan de totale benodigde subsidie 
voor windenergie op zee toenemen, maar daar staat dus ook een 
grotere elektriciteitsproductie tegenover. Per kilowattuur nemen 
de kosten echter af. 

33	 Hiermee wordt gedoeld op het onderling afvangen van wind  
door nabijgelegen windturbines.

34	 TenneT garandeert een transportvermogen van 700 MW per 
platform, zie paragraaf 3.5. 

35	 Kamerstukken II, 2014/15, 33 561, nr. 19. 

The Borssele and Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zones 
each contain two platforms. A connection between these 
two platforms will provide additional availability.  
A costs-benefit analysis commissioned by TenneT29 reveals 
that the benefits of a 66 kilovolt connection outweigh the 
additional costs. This Development Framework therefore 
stipulates that there is to be a 66 kilovolt voltage level 
connection between the platforms in the aforementioned 
wind farm zones.

The provisions above will ensure high availability, and it  
will not be necessary to furnish the platform with the 
option to install diesel generators as a back-up provision to 
condition the wind turbines in the event of power failure. 
This is in fact not usual practice in the sector when there is  
a comparable level of availability for an electricity grid 
connection in an offshore wind farm.

The minimum, guaranteed transport capacity of the 
offshore electricity grid is 700 MW per platform. The need to 
reduce the transport capacity to less than the guaranteed 
700 MW could arise for reasons of electricity grid safety, or 
the failure of a cable or a transformer for instance. This 
reduction takes place across the connected wind farms in 
proportion to the minimal nominal capacity (in MW) stated 
in the tendering scheme30 minus 1 MW31 for each of the sites 
involved. So the capacity that is eventually installed in a site 
is not determinative. TenneT is to include conditions for 
reducing the capacity in its Connection and Transmission 
Agreements.

7.3.6 �Maximum permitted capacity for the  
wind farms

From a cost-effectiveness standpoint, it could be beneficial 
to install more than the minimum nominal capacity.  
After all, the wind farm will not always run at full load,  
as a result of which the offshore grid transport capacity  
will usually only be partly used. Installing more wind  
power (‘overplanting’) than the nominal capacity in the 
Site Decision could reduce the costs per unit of electricity 

29	 http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/
Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-216-T12_Redudancy_availabi-
lity_PP_v1.pdf.

30	 The nominal capacity for Sites I and II of the Borssele Wind Farm 
Zone is stated in Section 3 of the Ministerial Order for Offshore 
Wind Energy 2015, see http://wetten.overheid.nl/BWBR0036785/
geldigheidsdatum_01-08-2015.

31	 Section 3 of the Ministerial Order for Offshore Wind Energy 2015 
stipulates a minimum nominal capacity of 351 MW.

(kWh)32. This is to the benefit of the intended cost reduction 
for offshore wind energy.

There is, however, an optimum: at a certain point the 
installed wind capacity is so large that an increasingly large 
proportion of the electricity can no longer be transported by 
TenneT. This could result in the need to switch off wind 
turbines. This optimum will depend on the choice of type of 
wind turbine, the space available for wind turbines and the 
increase in wake effects33, as a result of which it is not 
possible to state a single optimal capacity for the wind farm. 
In addition, the capacity of the 220 kilovolt cable also 
determines the amount of power that TenneT can eventually 
transport to land34. 

TenneT has investigated the option to temporarily provide 
additional transport capacity by temporarily increasing the 
load on the 220 kilovolt cables (dynamic loading). This 
possibility relies in part on cooling the cables, which 
depends on the sea bottom conditions among other things. 
Based on the results of this investigation, this Development 
Framework stipulates installing a maximum of 380 MW of 
wind power in one site, unless the tendering scheme 
concerned stipulates otherwise. The Minister of Economic 
Affairs has informed the House of Representatives of this  
by letter35.

In the case of sustained overloading of the offshore  
electricity grid, TenneT will ask the permit holders of the 
wind farms to dial back the additional capacity that is not 
guaranteed. If the connected parties do not comply with 
the instruction to dial back capacity, TenneT will find it 
necessary to switch off one or more 66 kilovolt connections 
(the inter-array cables) to reduce the capacity. As stated in 
paragraph 3.5. TenneT will include conditions for this in its 
Connection Agreement.

32	 Allowing overplanting could increase the total subsidy required 
for offshore wind energy, but on the other hand there will be an 
increase in electricity production. The costs per kilowatt hour 
would decrease.

33	 This refers to the mutual capture of wind by adjacent wind 
turbines.

34	 TenneT guarantees a transport capacity of 700 MW per platform, 
see paragraph 3.5.

35	 Parliamentary Papers II, 2014/15, 33 561, No. 19.

http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-216-T12_Redudancy_availability_PP_v1.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-216-T12_Redudancy_availability_PP_v1.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Ronde_4/ONL_15-216-T12_Redudancy_availability_PP_v1.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036785/geldigheidsdatum_01-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036785/geldigheidsdatum_01-08-2015
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7.3.7	� Aansluitverbindingen van de windturbines 
met een spanningsniveau van 66 kilovolt

De transportcapaciteit van de aansluitverbindingen (de 
zogenoemde inter-array kabels) die de windturbines 
verbinden met het platform van het net op zee, is direct 
gekoppeld aan het spanningsniveau van diezelfde verbin-
dingen. Op dit moment is hiervoor 33 kilovolt het standaard 
spanningsniveau. Het is een bewezen technologie die in 
vrijwel alle hedendaagse windparken op zee wordt 
toegepast. Met het toenemen van de windturbinevermo-
gens overwegen windparkontwikkelaars de toepassing van 
hogere spanningsniveaus. Toepassing van 66 kilovolt wordt 
gezien als een logische volgende stap, maar is tot op heden 
nog niet commercieel uitgevoerd. Een hogere spanning 
vergroot het aantal windturbines dat kan worden aangeslo-
ten op één aansluitverbinding en vermindert het aantal 
noodzakelijke verbindingen voor aansluiting op het 
offshore platform en reduceert daarmee ook de totale 
benodigde lengte van de aansluitverbindingen. 

Volgens de Carbon Trust Offshore Wind Accelerator (OWA) 
kan een overstap naar 66 kilovolt resulteren in een reductie 
van de totale kosten (LCOE) van 1,5%. Onderzoek36 door DNV 
GL en Ecofys dat in opdracht van TenneT is uitgevoerd voor 
de Nederlandse windenergiegebieden van de routekaart 
windenergie op zee laat zien dat 66 kilovolt technisch 
haalbaar en kosteneffectief is. Hoewel 66 kilovolt aansluit-
verbindingen en daarvoor geschikte windturbines (enigs-
zins) duurder zijn dan hun 33 kilovolt-equivalent, wordt  
dit effect meer dan gecompenseerd door de kleinere 
benodigde lengte aan 66 kilovolt kabels. De studie in 
opdracht van TenneT becijfert dat de keuze voor 66 kilovolt 
in de Nederlandse situatie kan leiden tot een vermindering 
van de LCOE met 1,1 tot 1,3 procent. Daarnaast zal een keuze 
voor 66 kilovolt innovatie stimuleren, wat waarschijnlijk 
weer zal leiden tot een lagere LCOE voor toekomstige 
tenderrondes. Verder vormt de beschikbaarheid van  
voor 66 kilovolt geschikte kabels en windturbines geen 
significant probleem. Op basis hiervan concludeert TenneT 
dat 66 kilovolt het meest geschikte spanningsniveau is voor 
de aansluitverbindingen in de komende Nederlandse 
tenderrondes.

36	 66 kV Systems for Offshore Wind Farms, Report No.: 
113799-UKBR-R02, Rev. 2, DNV GL, 4 maart 2015, zie  
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/
Net_iop_zee/Documentatie/T1._Enclosure_nr_1b_-_66_kV_
systems_for_Offshore_Wind_Farms_by_DNV_GL.pdf. 

Een review37 van BLIX in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken van de studie voor TenneT bevestigt 
deze conclusie. BLIX wijst er, net als DNV GL, op dat op basis 
van informatie van vijf grote turbinefabrikanten blijkt dat 
een verschuiving naar 66 kilovolt de mogelijkheid om 
kleinere windturbines (<5 MW) te gebruiken, zal beperken. 
Dergelijke relatief kleine windturbines zullen waarschijnlijk 
niet binnen de standaard portfolio op 66 kilovolt beschik-
baar zijn, hoewel het niet is uit te sluiten dat windturbinefa-
brikanten deze op verzoek alsnog geschikt willen maken. 
BLIX en DNV GL delen uiteindelijk de mening dat er met vijf 
leveranciers normaal gesproken voldoende concurrentie is 
op basis van alleen de grotere modellen. Binnen de 
randvoorwaarden van het net op zee uit de routekaart 
windenergie op zee (gestandaardiseerde platforms van 700 
MW, één spanningsniveau voor alle vijf tenderrondes), deelt 
BLIX de mening van TenneT dat 66 kilovolt het meest 
geschikte spanningsniveau is voor aansluitverbindingen in 
de komende tenderrondes.

De minister van Economische Zaken heeft daarom per brief 
aan de Tweede Kamer38 meegedeeld dat het spanningsniveau 
voor aansluitverbindingen (inter-array kabels) van de 
windparken uit de routekaart windenergie op zee 66 
kilovolt zal zijn. Dit betekent ook dat het net op zee geschikt 
moet zijn om windparken op een spanningsniveau van 66 
kilovolt aan te sluiten. De 66 kilovolt installatie op het 
platform (onderstation) van TenneT, tot aan het fysieke 
aansluitpunt met de (inter-array) kabels die tot installatie 
van het windpark behoren, worden daarom geacht 
onderdeel uit te maken van het net op zee.

Als gevolg van de keuze voor een spanningsniveau van  
66 kilovolt kan meer vermogen (circa 60 tot 70 MW) per 
aansluitverbinding worden getransporteerd. Dit heeft,  
zoals hiervoor al is aangegeven, tot gevolg dat er minder 
aansluitverbindingen hoeven worden aangesloten op het 
platform dan bij een spanningsniveau van 33 kilovolt het 
geval zou zijn geweest. Dit beperkt ook het benodigde 
aantal J-tubes om de aansluitverbindingen naar het 
platform te leiden. Uitgaande van een vermogen per 
windpark van 350 tot 380 MW en een capaciteit van 60-70 
MW per aansluitverbinding zijn er in theorie minimaal zes 
J-tubes nodig. Tijdens het consultatieproces van TenneT met 
de windsector bleek echter de behoefte aan een wat groter 
aantal J-tubes om zodoende voldoende flexibiliteit te 
hebben in de bekabeling van de windturbines, ook in 

37	 33/66 kV Inter-array Cables for Dutch Offshore Wind Farms,  
A review on the TenneT cost benefit analysis and consultation 
process, 20150615_RVO_SDB_Final_Report_33_66 kV_VF, BLIX, 
15 juni 2015.

38	 Kamerstukken II, 2014/15, 33 561, nr. 19.

7.3.7	� 66 kilovolt voltage level connections  
to the wind turbines

The transport capacity of the connections (the so-called 
inter-array cables) connecting the wind turbines to the 
platform, is directly linked to the voltage level of that same 
connection. Currently, the standard voltage level for this is 
33 kilovolt. It is proven technology that is used in almost  
all contemporary offshore wind farms. With the increase  
in wind turbine capacities, wind farm developers are 
considering the use of higher voltage levels. The use of 66 
kilovolt is seen as a logical next step, but this had not yet 
been implemented commercially. A higher voltage increases 
the number of wind turbines that can be connected to a 
single connection and reduces the number of connections 
needed for connection to the offshore platform, thereby 
reducing the total length of the necessary connections.
 
 
 

According to the Carbon Trust Offshore Wind Accelerator 
(OWA), switching to 66 kilovolts could result in a 1.5% 
reduction of the total costs (LCOE). Research by DNV GL and 
Ecofys Research36 on the Dutch wind farm zones in the 
Offshore Wind Energy Roadmap, commissioned by TenneT, 
reveals that 66 kilovolt is technically feasible and cost 
effective. Although 66 kilovolt connections and the wind 
turbines that are suitable for them are (slightly) more 
expensive than their 33 kilovolt equivalent, this effect is 
more than compensated by the shorter length of 66 kilovolt 
cables that is required. The study commissioned by TenneT 
considers that opting for 66 kilovolt in the Dutch situation 
could lead to a 1.1 to 1.3% reduction in the LCOE. In 
addition, opting for 66 kilovolts stimulates innovation, 
which will probably lead to an even lower LCOE for future 
tendering rounds. Furthermore, the availability of cables 
and wind turbines suitable for 66 kilovolt is not a significant 
problem. Based on this, TenneT has concluded that  
66 kilovolts is the most suitable voltage level for the 
connections in the upcoming Dutch tendering rounds.

36	 66 kV Systems for Offshore Wind Farms, Report No.: 
113799-UKBR-R02, Rev. 2, DNV GL, 4 March 2015, see  
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/
Net_iop_zee/Documentatie/ T1._Enclosure_nr_1b_-_66_kV_
systems_for_Offshore_Wind_Farms_by_DNV_GL.pdf.

BLIX’s review37, commissioned by the Ministry of Economic 
Affairs, of the study for TenneT confirms this conclusion. 
Like DNV GL, BLIX indicates that, based on information 
provided by five major turbine manufacturers, a move to 66 
kilovolt will restrict the ability to use smaller wind turbines 
(<5 MW). Such relatively small wind turbines will, in all 
probability, not be available at 66 kilovolt within the 
standard portfolio, although it cannot be ruled out wind 
turbine manufacturers being prepared to make them 
suitable if requested to do so. Ultimately, BLIX and DNV GL 
share the opinion that having five suppliers normally 
provides sufficient competition based on the larger models 
only. Given the preconditions for the offshore grid in the 
Offshore Wind Energy Roadmap (standard 700 MW 
platforms, a single voltage level for all five tendering 
rounds), BLIX shares TenneT’s opinion that 66 kilovolt is the 
most suitable voltage level for connections in the upcoming 
tendering rounds.
 

The Minister of Economic Affairs has, therefore, informed 
the House of Representatives by letter38 that the voltage 
level for connections (inter-array cables) for the wind farms 
in the Offshore Wind Energy Roadmap will be 66 kilovolt. 
This also means that the offshore grid must be suitable for 
connecting wind farms at a voltage level of 66 kilovolts. The 
66 kilovolt installation on the TenneT platform, up to the 
physical connection with the (inter-array) cables that are 
part of the wind farm installation, are therefore considered 
to form part of the offshore grid.
 

As a result of opting for a voltage level of 66 kilovolt, more 
power can be transported per connection (approximately 
60 to 70 MW). As mentioned above, this results in fewer 
connections having to be connected to the platform than 
would have been the case for 33 kilovolt. This also limits the 
number of J-tubes for conducting the connections to the 
platform. Theoretically, a minimum of six J-tubes is required 
based on a capacity of 350 to 380 MW per wind farm and a 
capacity of 60–70 MW per connection. However, during 
TenneT’s consultation with the wind sector it turned out that 
a somewhat higher number of J-tubes is needed to provide 
sufficient flexibility in cabling the wind turbines, including 
in sites that are less favourably situated. This is why this 
Development Framework stipulates that the platform is to 
be equipped with eight J-tubes per wind farm of 350 MW.  

37	 33/66 kV Inter-array Cables for Dutch Offshore Wind Farms,  
A review on the TenneT cost benefit analysis and consultation 
process, 20150615_RVO_SDB_Final_Report_33_66 kV_VF, BLIX, 
15 June 2015.	

38	 Parliamentary Papers II, 2014/15, 33 561, No. 19.

http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Documentatie/T1._Enclosure_nr_1b_-_66_kV_systems_for_Offshore_Wind_Farms_by_DNV_GL.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Documentatie/T1._Enclosure_nr_1b_-_66_kV_systems_for_Offshore_Wind_Farms_by_DNV_GL.pdf
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/afbeeldingen/grid-projects/Net_iop_zee/Documentatie/T1._Enclosure_nr_1b_-_66_kV_systems_for_Offshore_Wind_Farms_by_DNV_GL.pdf
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minder gunstig gesitueerde kavels. Om die reden bepaalt 
 dit ontwikkelkader dat het platform zal worden voorzien 
van acht J-tubes per windpark van 350 MW. Naast deze acht 
J-tubes per windpark (dus 16 per platform) dient er een  
extra J-tube te zijn voor testmogelijkheden39, en een extra 
J-tube voor de kabel die de twee platforms in het wind
energiegebied onderling verbindt40. Daarmee komt het 
totaal aan J-tubes voor de zijde van de aansluitverbindingen 
op achttien. Het aantal J-tubes voor de 220 kilovolt 
verbindingen per platform bedraagt twee.

7.3.8 Elektrische eigenschappen en beveiliging

Het samenstel van de windparken en het net op zee dient  
zo efficiënt mogelijk te functioneren, zodat de opbrengst 
aan duurzame elektriciteit zo groot mogelijk is. Dit betekent 
dat de platforms van TenneT de volgende voorzieningen 
bevatten:
•	 Een voorziening om het blindvermogen van de 220 kilovolt 

verbindingen te compenseren, naast de voorziening die 
hiervoor in het station op land aanwezig is. 

•	 De compensatie van het blindvermogen van de aansluit-
verbindingen dient te gebeuren door gebruik te maken 
van de mogelijkheden van de windturbines41. TenneT 
levert een daartoe een blindstroom-setpoint waaraan de 
windturbines kunnen voldoen. Dit wordt beschouwd als 
de fijnregeling. Door het schakelen van spoelen of 
condensatoren bij het landstation regelt TenneT de  
grove stappen voor de compensatie van blindvermogen. 
Mocht het onverhoeds voor aangesloten windturbines 
niet mogelijk zijn om te voldoen aan de door de TenneT 
opgestelde eisen met betrekking tot de blindvermogens-
compensatie rond nullast, dan zal TenneT de blindvermo-
genshuishouding alsnog afstemmen op deze situatie. 
Hierbij geldt echter dat de vergunninghouder primair 
verantwoordelijk blijft voor de blindstroomcompensatie 
van zijn kabels en turbines.

•	 Voldoende velden om de aansluitverbindingen aan te 
sluiten op het platform, maar ook niet onnodig veel om 
de kans op ongebruikte velden te beperken. Gezien het 
verwachte aantal van ten minste zes aansluitverbindingen 
van 66 kilovolt zal de elektrische installatie van TenneT 
rekening dienen te houden met ten minste zes schakel-
velden per windpark. Als een windpark desondanks meer 

39	 Hieronder wordt ook verstaan demonstratieactiviteiten in een 
innovatiekavel. 

40	 Dit geldt voor de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust 
(zuid).

41	 De Europese code voor generatoren (Requirement for 
Generators) vereist dat hedendaagse windturbines blindstroom-
compensatie rond nullast moeten kunnen leveren.

(maximaal acht) aansluitverbindingen wenst aan te sluiten, 
zullen er op één of twee schakelvelden twee kabels worden 
aangesloten. De gecombineerde aangesloten aansluitver-
bindingen op een schakelveld dienen te kunnen worden 
gescheiden in het geval er een storing optreedt in een van 
deze kabels. Er dient een aparte schakeling aanwezig te zijn 
voor windturbines van een innovatiekavel, indien dat 
aanwezig is. TenneT legt in zijn aansluit- en transportover-
eenkomst nadere afspraken vast over onder meer de 
bediening van de velden en schakelingen. In het consulta-
tieproces van TenneT bestond unanieme overeenstemming 
dat deze bediening, net als nu de praktijk is bij aansluitin-
gen op land, door TenneT plaatsvindt. Dit ontwikkelkader 
legt die keuze hierbij vast.

Om het standaardisatieconcept optimaal uit te nutten,  
zal er ook gebruik gemaakt worden van een elektrisch 
beveiligingssysteem voor de aansluitverbindingen waarvan 
de algemene functionele specificatie is gestandaardiseerd 
door TenneT. De eigendom, bedrijfsvoering en onderhoud 
van deze beveiliging zal bij TenneT komen te liggen.  
Als eigenaar van deze standaardinstallatie zal TenneT de 
kosten dragen van het eigendom, de bedrijfsvoering en het 
onderhoud. Eventuele door de vergunninghouders gewenste 
afwijkingen en aanvullingen op de standaardinstallatie van 
de windparken zullen niet voor rekening van TenneT zijn.

7.3.9 �Meten van de elektriciteitsopbrengst en 
andere shared services

Voor het kunnen bepalen van de bijdrage van de windpar-
ken aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie en 
voor de aanspraak van de vergunninghouders van de 
windparken op SDE+ subsidie is het van belang afspraken te 
maken over het meten van de elektriciteitsopbrengst van de 
windparken. Artikel 16, eerste lid, onderdeel i van de 
Elektriciteitswet 1998 legt de verantwoordelijkheid voor het 
meten neer bij de betreffende netbeheerder. Op grond van 
artikel 16a, eerste lid van dezelfde wet mag een ander dan de 
netbeheerder de meettaak uitvoeren. Dat is op dit moment 
nader geregeld in de Meetcode. Volgens de Netcode en de 
Meetcode is de installatie en het onderhoud van apparatuur 
voor het meten van de elektriciteitsopbrengst de verant-
woordelijkheid van de aangeslotene. Voor de uitvoering 
huurt deze een onafhankelijk gecertificeerd meetbedrijf in. 
Aangezien de meetapparatuur zo dicht mogelijk is gesitu-
eerd bij het aansluitpunt, in dit geval op het platform 

As well as these 8 J-tubes (so 16 per platform), there should 
be an additional J-tube for testing39 and an additional J-tube 
for the cable that mutually connects the two platforms in 
the wind farm40. This brings the total number of J-tubes for 
the connections side to 18. The number of J-tubes for the 
220 kilovolt connections per platform is two.
 
 
 
 

7.3.8 Electrical properties and safety devices

The system formed by the wind farms and the offshore 
electricity grid should function as efficiently as possible so 
that the yield of sustainable electricity is as high as possible. 
This means that TenneT’s platforms must include the 
following provisions:
•	 A provision for compensating the reactive power on the 

220 kilovolt connections, in addition to the provision 
that exists for this in the land-based station.

•	 The reactive power on the connection should be 
compensated using the capabilities of the wind  
turbines41. To this end, TenneT is to provide a reactive 
current set-point with which the wind turbines can 
comply. This is considered to be fine-adjustment.  
TenneT controls the coarse steps for compensating the 
reactive power by switching coils or condensers at the 
land-based station. If the connected wind turbines should 
unexpectedly be unable to comply with the requirements 
in relation to reactive power compensation at around 
zero load as drawn up by TenneT, then TenneT will  
adjust the reactive power management to this situation. 
However, the permit holder still bears primary  
responsibility for the reactive current compensation  
for their cables and turbines. 

•	 Sufficient fields to connect the connections to the 
platform but not an unnecessarily high number so that 
the risk of unused fields is limited. Given the anticipated 
number of at least six 66 kilovolt connections, TenneT’s 
electrical installation will have to allow for at least six 
switching fields per wind farm. If, despite this, a wind 
farm operator wishes to connect more connections 

39	 This is also understood to mean demonstration activities at an 
innovation site.

40	 This applies to the Borssele and Hollandse Kust (zuid) Wind Farm 
Zones.

41	 The European Code for Generators (Requirement for Generators) 
requires that contemporary wind turbines must provide reactive 
current compensation at around zero load.

(maximum 8), two cables will be connected to one or two 
switching fields. It must be possible to separate the 
combined connections connected on a single switching 
field in the event of a fault on one of these cables. There 
should be a separate switch for wind turbines on an 
innovation site, if there is one. TenneT is to set out 
further agreements on the operation of the fields and 
switches in its connection and transport agreement. 
During TenneT’s consultation process, there was 
unanimous agreement that TenneT should take this 
operation upon itself, as is the currently the case on land. 
This Development Framework therefore stipulates this 
choice.

 

To exploit the standardisation concept to the maximum,  
an electrical safety system with a general functional 
specification that has been standardised by TenneT will have 
to be used for the connections. The ownership, operation 
and maintenance of this safety device will rest with TenneT. 
As owner of this standard installation, TenneT will bear the 
costs of ownership, operation and maintenance. TenneT 
will not pay for any deviations or additions to the standard 
installations for the wind farms required by the permit 
holders.
 

7.3.9	� Metering the electrical yield and other  
shared services

It is important that agreements are made on metering 
electricity yields from the wind farms so that the wind farms’ 
contribution to the renewable energy objectives can be 
established, and in connection with the wind farm permit 
holders’ eligibility for SDE+ subsidy. Under subparagraph i of 
paragraph one of Section 16 of the Electricity Act 1998, the 
responsibility for metering rests with the grid operator 
concerned. Based on paragraph 1 of Section 16a of the same 
Act, the metering task may be carried out by someone other 
than the grid operator. This is currently arranged in more 
detail in the Metering Code. According to the Electricity Grid 
Code and the Metering Code, the installation and the 
maintenance of equipment for metering the electricity yield 
is the responsibility of the connected party. This party 
engages an independent, certified metering company to 
perform the task. Give that the metering equipment is 
situated as close as possible to the connection point, 
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van TenneT42, betekent dit dat er voor alle windparken van 
de routekaart windenergie op zee in theorie evenzoveel 
verschillende gecertificeerde meetbedrijven kunnen  
worden ingehuurd, die alle toegang tot de platforms 
moeten hebben en de daarvoor benodigde training  
moeten ondergaan. Dit is niet praktisch en efficiënt.

Daarom bepaalt dit ontwikkelkader, nadat dit tijdens het 
consultatieproces van TenneT al door vertegenwoordigers 
van de windsector was geaccordeerd, dat TenneT zorgt voor 
een gecentraliseerde installatie, inbedrijfstelling en 
onderhoud van de meetapparatuur in opdracht van de 
vergunninghouders van de windparken. Er van uitgaande 
dat iedere aangeslotene zijn eigen meetverantwoordelijk-
heid behoudt, organiseert TenneT per platform een 
gecentraliseerde aanwijzing van een erkend meetbedrijf ten 
behoeve van de meetdiensten (conform de Meetcode) door 
middel van een openbare aanbesteding. Deze gezamenlijke 
inkoop kan kostenreductie voor alle partijen opleveren en 
beperkt de noodzaak voor toegang voor meerdere meet
bedrijven op een platform. De vergunninghouders van de 
windparken maken voor hun meetdiensten gebruik van dit 
meetbedrijf. Daartoe maken deze partijen met TenneT 
afspraken in de aansluit- en transportovereenkomsten.

De metingen van alle aansluitverbindingen van één 
windpark worden bij elkaar worden opgeteld, ze worden 
immers -overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 verondersteld te beschikken over  
één aansluiting. Dit geeft tevens maximale flexibiliteit bij 
bijvoorbeeld blindstroomcompensatie door de 
windturbines.

Naast de windparkexploitanten en TenneT willen ook 
andere partijen zoals de kustwacht, diverse havenbedrijven, 
en het KNMI gebruik van maken van de mogelijkheid om de 
TenneT platforms te benutten voor bijvoorbeeld het doen 
van metingen. TenneT stelt hiertoe ruimte op zijn platforms 
beschikbaar voor de benodigde apparatuur, voor zover dit 
redelijkerwijs mogelijk is binnen het bestaande ontwerp.  
De bedoeling is dat Rijkswaterstaat deze shared services gaat 
aanschaffen, beheren en onderhouden. Dit draagt bij aan 
het realiseren van de laagste maatschappelijke kosten. 
Rijkswaterstaat stelt hiertoe een bedrijfsplan op. Kosten 
zullen bij betreffende partijen in rekening worden gebracht, 
waarschijnlijk via Rijkswaterstaat. 

42	 Het aansluitpunt tussen het windpark en TenneT is, net als bij 
aansluitingen op land en in overeenstemming met standaard IEC 
60859, gedefinieerd als punt tussen het kabeluiteinde van de 
aansluitverbindingen van de windparken en de schakelapparatuur 
op het platform.

7.4 Tijdspad

7.4.1 Tijdstip van ingebruikname van de windparken

De eerste tender voor Borssele kavels I en II wordt 6 april 2016 
geopend en sluit op 12 mei 2016. De tweede tender voor 
het gebied Borssele betreft de kavels III en IV, en opent naar 
verwachting zomer 2016, nadat de subsidie voor de kavels 
I en II is verleend. Voor innovatiekavel V wordt via een nog 
nader te bepalen aparte tenderprocedure een aparte sub-
sidie verleend43. De tender voor het gebied Hollandse Kust 
(zuid) kavels I en II zal naar verwachting in najaar van 2017 
openen en sluiten. De tenders in de jaren 2018 (Hollandse Kust 
(zuid), kavels III en IV), en 2019 (Hollandse Kust (noord), kavels 
I en II), zullen vermoedelijk halverwege die jaren worden 
opengesteld en sluiten. 

Om de afspraken in het Energieakkoord voor de uitrol van 
windenergie op zee zo voortvarend mogelijk na te komen is het 
zaak dat de windparken zo snel mogelijk na de vergunningver-
lening worden gebouwd en in gebruik genomen. De Regeling 
windenergie op zee 2015 bepaalt dat een windpark uiterlijk 5 
jaar44 na het afgeven van de subsidiebeschikking volledig in 
gebruik is. Sommige marktpartijen geven aan dat in de praktijk 
een kortere termijn van circa 3 jaar mogelijk is, mits ten tijde 
van de tender een onherroepelijk kavelbesluit al beschikbaar is.

7.4.2 Opleveringsdatum van het net op zee

Om de windenergie op zee ten volle te kunnen benutten is 
het van belang dat het net op zee tijdig klaar is en de 
windturbines daarop kunnen worden aangesloten. Tegelijk 
vraagt de aanleg ook om de nodige zorgvuldigheid en een 
realistische planning. Op basis van het tijdsschema voor de 
tenders, de verwachte bouwtijden van de windparken, de 
ervaringen met de aanleg van platforms door TenneT in 
Duitsland en de ervaringen met de doorlooptijden van de 
vergunningprocedures geeft tabel 2 de opleveringsdatum 
van het deel van het net op zee voor verbinding van de 

43	 Kamerstukken II, 2014/15, 33 561, nr. 19.

44	 Het uitgangspunt is dat de windparken binnen vier jaar na het 
verkrijgen van een subsidiebeschikking operationeel zijn. Daarom 
is in artikel 14 van de Wet windenergie op zee opgenomen dat een 
vergunning slechts wordt verleend indien op grond van de 
aanvraag voldoende aannemelijk is dat de bouw en exploitatie 
van het windpark gestart kan worden binnen vier jaar na de 
datum waarop de vergunning onherroepelijk is geworden. Dit 
gaat om een beoordeling vooraf van de haalbaarheid van die 
termijn. Om in de daadwerkelijk realisatie enige ruimte te bieden 
voor onvoorziene omstandigheden is ervoor gekozen in de aan de 
subsidie verbonden voorschriften een termijn van een jaar langer 
te hanteren. Na 5 jaar start de subsidietermijn van 15 jaar.

in this case on TenneT’s platform42, this means that, in 
theory, there could be as many certified metering compa-
nies as all of the wind farms in the Offshore Wind Energy 
Roadmap, all of whom would require access to the 
platforms and who would therefore have to undergo the 
requisite training. This is neither practical nor efficient.

Therefore, this Development Framework stipulates that, 
after this was approved by all representatives from the  
wind sector during TenneT’s consultation process, TenneT 
will provide centralised installation, commissioning and 
maintenance of the metering equipment on behalf of the 
wind farm permit holders. Based on each connected party 
retaining responsibility for their own metering, TenneT  
will organise the central appointment of a certified mete-
ring company for the metering services (in accordance  
with the Metering Code) via a public tendering process.  
This joint purchasing can deliver cost savings for all parties 
and limits the need for multiple metering companies to 
have access to a platform. The wind farm permit holders  
will use this metering company for their metering services. 
To this end, these parties will enter into agreements with 
TenneT in the connection and transport agreements.
 

The metered readings of all connections in a single wind 
farm are totalled; after all, in accordance with the fifth 
paragraph of Section 1 of the Electricity Act 1998, they are 
assumed to have a single connection. This also provides 
maximum flexibility in, for instance, the reactive current 
compensation by the wind turbines.
 

In addition to the wind farm operators and TenneT, other 
parties, such as the Coast Guard, various port companies 
and the Royal Dutch Meteorological Institute would like  
to exploit the possibilities offered by TenneT platforms,  
to take measurements for example. To this end, TenneT  
will make space for the necessary equipment available on  
its platforms, insofar as this is reasonably possible within 
the existing design. The intention is that Rijkswaterstaat 
(the executive agency of the Ministry of Infrastructure &  
the Environment) will procure, manage and maintain these 
shared services. This will contribute towards achieving  
the lowest possible communal costs. Rijkswaterstaat will 
draw up a business plan for this. Costs will be billed to the 
parties concerned, probably through Rijkswaterstaat.

42	 As is the case for the land-based connections and in accordance 
with IEC 60859, the connection point between the wind farm  
and TenneT is defined as a point between the end of the 
connection cables from the wind farms and the switching gear  
on the platform.

7.4	Time frame

7.4.1 Time at which the wind farms are commissioned

The first call for subsidy tender for Borssele Sites I and II was 
opened on 06 April 2016 and closed on 12 May 2016. The 
second call for subsidy tender for the Borssele Zone Sites III 
and IV openend 16 September 2016 and closed 29 September 
2016. A separate subsidy will be awarded for Innovation Site 
V using an as yet to be determined separate tendering 
procedure43. The call for subsidy tender for Hollandse Kust 
(zuid) Sites I and II is expected to open and close in the Q3 
of 2017. The call for subsidy tenders in 2018 (Hollandse Kust 
(zuid), Sites III and IV) and 2019 (Hollandse Kust (noord), 
Sites I and II) will probably open and close midway through 
those years.

To meet the agreements in the Energy Agreement relating to 
the roll-out of offshore wind energy as speedily as possible, it is 
essential that the wind farms are built and commissioned as 
quickly as possible after the permit has been awarded. The 
Ministerial Order for Offshore Wind Energy 2015 stipulates that 
a wind farm must be fully operational no later than five years44 
after the (SDE+) grant has been awarded. Some market parties 
have indicated that in practice a shorter period of approxima-
tely three years is possible, provided that an irrevocable site 
decision is available at the time of the call for subsidy tender.

7.4.2 Delivery date for the offshore grid

To use the offshore wind energy as fully as possible, it is  
important that the offshore grid is ready on time and that  
the wind turbines can be connected to it. At the same time,  
the construction demands the requisite care and a realistic 
plan. Based on the timetable for the call for subsidy tenders, 
the anticipated construction times for the wind farms, the 
Transmission System Operator (TSO) TenneT’s experiences 
building platforms in Germany and experiences with the time 
required for permit procedures, Table 2 shows the delivery 
dates for the part of the offshore electricity grid for connection 

43	 Parliamentary Papers II, 2014/15, 33 561, No. 19.

44	 The basic principle is that the wind farms should be operational 
within four years after the (SDE+) grant has been obtained. 
Therefore, Section 14 of the Offshore Wind Energy Act stipulates 
that a permit can only be granted if, based on the application, a 
sufficiently plausible case has been made that the construction 
and operation of the wind farm can commence within four years 
of the date on which the permit becomes irrevocable. This relates 
to prior evaluation of the feasibility of that time frame. To provide 
some freedom in the actual realisation to compensate for 
unexpected occurrences, it has been decided to adopt a period 
that is one year longer in the conditions relating to the subsidy.  
A subsidy period of 15 years commences after 5 years.
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windparken in het windenergiegebied Borssele en dat van 
kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid).

Tabel 2 Opleveringsdatum van het net op zee

Kavel Oplevering delen net op zee

Borssele I en II 31 augustus 2019

Borssele kavels III, IV  
en het innovatiekavel (V)

31 augustus 2020

Hollandse Kust (zuid) 
(kavels I en II) 

30 juni 2021

De opleveringsdatum is de dag waarop het relevante deel45 
van het net op zee bedrijfswaardig is voor het elektrisch in 
bedrijf nemen van de aansluiting van de betreffende 
windparken. Dit betekent dat de elektrische installatie op 
het platform van TenneT is gebouwd in overeenstemming 
met de vereiste functionaliteiten, zoals uiteengezet in dit 
ontwikkelkader, en gereed is voor elektrische koppeling van 
de windparken, waarna de test- en ingebruiknameperiode 
van de windparken op de genoemde kavels aanvangt. 
Tevens dient het tweezijdige gegevensverkeer (datatransmis-
sie) ten behoeve van SCADA- en meetsystemen te kunnen 
plaatsvinden tussen de ruimten die TenneT beschikbaar stelt 
aan de windparkeigenaar op de onderstations op land en op 
het platform en dienen deze ruimten geschikt te zijn voor 
het beoogde doel.

De verklaring van oplevering van het relevante deel van het 
net op zee wordt uitsluitend gebaseerd op basis van het 
gereed zijn van het betreffende onderdeel van het net op 
zee, met inbegrip van de 66 kilovoltinstallatie. Op deze 
manier is er een duidelijk moment van oplevering, en wordt 
voorkomen dat gewacht moet worden op het eerste 
moment waarop daadwerkelijk de gegarandeerde 350 MW 
kan worden getransporteerd. Doordat de windparken veelal 
gefaseerd in bedrijf worden genomen, zou dit immers 
maanden kunnen duren. De verklaring van oplevering kan 
worden afgegeven door een onafhankelijke deskundige.

45	 Met het relevante deel van het net op zee wordt bedoeld het 
samenstel van de onderdelen die nodig zijn voor het volwaardig 
kunnen functioneren van het betreffende windpark. Bijvoorbeeld 
voor kavels I en II van windenergiegebied Borssele betekent dit 
dat het platform “Borssele alpha”, waarop de windparken in deze 
kavels worden aangesloten gereed is, maar dat het platform 
“Borssele beta” nog niet gereed hoeft te zijn.

Indien TenneT het betreffende deel van het net op zee later 
oplevert dan de genoemde datum kan een recht op 
schadevergoeding ontstaan voor vergunninghouders van de 
windparken op grond van de schadevergoedingsregeling, 
overeenkomstig artikel 16f van de Elektriciteitswet 1998. Op 
het moment van oplevering vervalt het recht op schade als 
gevolg van te late oplevering. Na dit moment is er alleen 
nog recht op vergoeding van schade als gevolg van 
niet-beschikbaarheid van het net op zee, overeenkomstig 
bovengenoemd artikel 16f. Het is belangrijk om dit moment 
eenduidig te markeren en zodoende de discussie over de 
vraag welk soort schade geclaimd moet worden (schade als 
gevolg van vertraging of als gevolg van niet-beschikbaar-
heid) te voorkomen. 

Om te voorkomen dat (delen van) het net op zee onverhoopt 
onbenut blijven, zal TenneT het sluiten van leveranciers- 
contracten per onderdeel van het net op zee afhankelijk 
stellen van een geslaagde subsidietender46 en het afgeven 
van subsidiebeschikkingen voor de kavels waarvoor het 
betreffende onderdeel van net op zee de verbinding met het 
landelijke hoogspanningsnet op land bewerkstelligt. 

Zoals hoofdstuk 1 beschrijft wordt dit ontwikkelkader 
geactualiseerd voordat de tender voor kavels III en IV van 
windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) respectievelijk de 
tender voor Hollandse Kust (noord) openen. Dan zullen ook de 
opleveringsdata voor de betreffende delen van het net op 
zee worden vastgelegd. Onderstaande tabel 3 geeft voor nu 
de indicatieve opleveringsdata voor die delen. Aan tabel 3 
kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Tabel 3 Indicatieve opleveringsdata van het net op zee, delen Hollandse 
Kust(zuid, kavels III en IV) en Hollandse Kust (noord).47

Kavel Indicatieve oplevering47

onderdelen net op zee

Hollandse Kust (zuid) 
(kavels III en IV)

Eerste kwartaal 2022

Hollandse Kust (noord) 
(kavels I en II)

Eerste kwartaal 2023

46	 Dit betekent in de praktijk dat de tender is gesloten, dat het 
besluit tot aanwijzen van een winnaar is genomen en de eerste 
bankgarantie is gesteld.

47	 De exacte opleveringsdata worden bekend gemaakt voor het 
openen van de subsidietenders voor de betreffende kavels.

to the wind farms in the Borssele Wind Farm Zone and that of 
Sites I and II of the Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone.

Table 2  Delivery date of the offshore grid

Site Delivery date

Borssele I and II 31 August 2019

Borssele Sites III, IV  
and the Innovation Site (V)

31 August 2020

Hollandse Kust (zuid) Sites 
I and II

30 June 2021

The delivery date is the day on which the relevant part45 of 
the offshore grid is ready for the electrical commissioning 
of the connection from the wind farms concerned. This 
means that the electrical installation on TenneT’s platform 
has been built in accordance with the required functiona-
lity, as set out in this Development Framework, and is ready 
for the electrical connection of the wind farms, after which 
the testing and commissioning period for the wind farms at 
the aforementioned sites commences. In addition, it should 
be possible for duplex data traffic (data transmission) for 
SCADA and metering systems to take place between the 
areas that TenneT makes available to the wind farm owner 
on the land-based substations and on the platform and 
these areas should be suitable for the intended purpose.

The Completion Certificate for the relevant part of the 
offshore grid is based on the sole criteria of the relevant part 
of the offshore grid being ready in time, including the 
66 kilovolt installation. This provides a clear delivery point 
and prevents having to wait for the initial moment at which 
the guaranteed 350 MW can actually be transported.  
Because the wind farms are usually commissioned in  
stages this could, after all, take months. The Completion 
Certificate can be issued by an independent expert.

45	 The relevant part of the offshore grid is understood to mean the 
assembly of components that are required for the wind farm 
concerned to be able to function fully. For example, for Sites I and 
II of the Borssele Wind Farm Zone, this means that the Borssele 
alpha platform to which the wind farms on these sites will be 
connected is ready, but that the Borssele beta platform does not 
have to be ready yet.

If TenneT completes the relevant part of the offshore grid 
later than the stated date, an entitlement to compensation 
could arise for the permit holders of the wind farms based 
on the Compensation Scheme in Accordance with Section 
16f of the Electricity Act 1998. The entitlement to compensa-
tion as a result of late completion ceases at the time of 
completion. After this time, there only remains entitlement 
to compensation for losses as a result of the non-availability  
of the offshore grid, in accordance with the aforementioned 
Section 16f. It is important that this moment is clearly 
marked to prevent any question about what type of losses 
can be claimed (losses as a result of delay or as a result of 
non-availability).

To prevent (parts of ) the offshore grid remaining  
unintentionally unused, TenneT will make the conclusion 
of supplier’s contracts for each part of the offshore grid 
dependent on a successful subsidy tender46 and the issue 
of (SDE+) grants for sites for which the relevant part of the 
offshore grid facilitates connection to the land-based 
national high-voltage grid.

As set out in Chapter 1, this Development Framework will be 
updated before the calls for subsidy tenders for sites III and 
IV of the Hollandse Kust (zuid) and the Hollandse Kust 
(noord) Wind Farm Zones, respectively, are opened. The 
completion dates for the relevant parts of the offshore grid 
will be stipulated then also. For the time being, Table 3 
below shows the indicative completion dates for those 
parts. No rights can be derived from Table 3.

Table 3 Indicative completion dates for the offshore electricity grid, 
Hollandse Kust (zuid, Sites III and IV) and Hollandse Kust (noord) parts.47

Site Indicative completion47

parts offshore grid

Hollandse Kust (zuid) 
(Sites III and IV)

First quarter 2022

Hollandse Kust (noord) 
(Sites I and II)

First quarter 2023

46	 In practice, this means that the call for subsidy tender is closed, 
that the decision to announce a winner has been taken and that 
the first bank guarantee has been furnished.

47	 The precise completion dates will be announced before the 
opening of the subsidy tendering processes for the sites concerned.
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7.5 �Levensduur en afschrijving van  
het net op zee

7.5.1 ACM bepaalt afschrijvingstermijn net op zee
 

ACM reguleert de inkomsten van TenneT en bepaalt ook de 
afschrijvingstermijn die TenneT mag hanteren om de kosten 
van het net op zee door te berekenen48. Bij het bepalen van 
deze afschrijvingstermijn is een aantal zaken van invloed:
1.		  De technische levensduur van het net op zee. De 

technische levensduur bepaalt de benodigde kwaliteit 
van het ontwerp en de gebruikte componenten en 
materialen. Het gaat zowel om de (onderdelen van de) 
platforms alsook om de kabels en de onderstations op 
land. De (verwachte) levensduur van de windparken is 
daarbij bepalend voor de minimale technische levens-
duur van het net op zee, aangezien het net wordt 
aangelegd ten behoeve van deze windparken.

2.		 De toekomstige behoeften, technologische en politieke 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het (her)gebruik 
van het net op de langere termijn. Deze bepalen de 
benodigde maximale technische levensduur. Tegelijk zijn 
ze lastig te voorspellen.

3.		 De bijzondere situatie bij het net op zee, in vergelijking 
met dat op land. Het net op zee is er specifiek voor de 
windenergiegebieden op zee. Anders dan op land zijn  
er geen andere producenten of (groot)verbruikers die 
een verlaten aansluiting op het net op zee kunnen 
benutten, in het geval windenergie op zee (na de uitrol 
conform het Energieakkoord) niet wordt voortgezet.  
Bij het vaststellen van de afschrijvingstermijn dient 
daarmee ook rekening te worden gehouden, om 
onvolledig afgeschreven activa te voorkomen en 
afnemers die betalen voor een dienst die inmiddels 
geen nut meer heeft.

Dit ontwikkelkader gaat voor het Nederlandse net op zee  
in op de vereiste technische levensduur en op de toekomst-
verwachtingen over het net op zee en geeft daarvoor de 
technische randvoorwaarden mee. Daarmee geeft het 
ontwikkelkader wel richting aan de economische randvoor-
waarden van het net op zee en daarmee ook aan ACM voor 
het bepalen van de afschrijvingstermijn.

48	 ACM beoordeelt daarnaast de efficiëntie van de investeringen van 
TenneT en bepaalt de doorvertaling van die investeringen in de 
kosten die TenneT mag doorberekenen in de gereguleerde 
tariefinkomsten. Die kosten bevatten naast een redelijk 
rendement op de investeringen ook de afschrijvingen en kosten 
voor onderhoud en beheer.

7.5.2 Minimale technische levensduur net op zee

Aangezien het net op zee ondersteunend is aan de windpar-
ken, zal de levensduur van de windparken in eerste instantie 
bepalend zijn voor de minimaal benodigde technische 
levensduur van het net op zee. Daarbij wordt voor de 
windparken uitgegaan van de economische levensduur49, 
die voortkomt uit de business case van het windpark.  
Deze economische levensduur zal doorgaans zijn aan de 
lengte van de exploitatiefase van het windpark en is dus  
een maat voor de minimaal benodigde technische levens-
duur van het net. 

De exacte operationele levensduur van de windparken op 
zee uit de routekaart windenergie op zee is vooraf niet 
bekend. Tot nu toe was de verwachte economische 
levensduur van een windpark op zee veelal 20 jaar.  
Deze komt voort uit de door de fabrikanten gecertificeerde 
levensduur van windturbines van 20 jaar, die de windpark-
ontwikkelaars gebruiken in hun business case.  
Met een operationele levensduur van 20 jaar is ook  
rekening gehouden bij de bepaling van de maximum 
tenderbedragen50. Daarbij is aangenomen dat de vergun-
ninghouders van de windparken na het verstrijken van  
de SDE+ subsidietermijn van 15 jaar hun windparken nog 
voor 5 jaar zullen laten produceren.

De tendens lijkt naar een langere economische levensduur 
dan 20 jaar voor windparken op zee. Zo bedraagt de gecertifi-
ceerde levensduur van de nieuwste generatie windturbines  
in sommige gevallen 25 jaar51 en zijn er voorbeelden van 
windparken op zee die na 20 jaar nog steeds in gebruik zijn52. 
De kavelbesluiten op grond van de Wet windenergie op zee 
worden genomen laten veiligheidshalve ruimte voor een 
ruimere exploitatietermijn van maximaal 27 jaar53. Het is 
daarom plausibel uit te gaan van een economische levens-
duur van een windpark op zee van circa 25 jaar.

49	 De economische levensduur is normaal gesproken korter dan de 
technische levensduur. Het is immers vaak rendabeler een 
installatie te vervangen voordat deze daadwerkelijk defect raakt.

50	 Kamerstukken II, 2014/15, 33 561, nr. 19

51	 Een voorbeeld hiervan is de Siemens D6 offshore windturbine, 
model SWT-6.0-154. Zie http://www.siemens.com/press/en/
pressrelease/?press=/en/pressrelease/2014/energy/wind-power/
ewp201407059.htm&content[]=EW&content[]=WP

52	 Het eerste Deense offshore windpark Vindeby is in 1991 in gebruik 
genomen en draait nog steeds.

53	 In de huidige kavelbesluiten wordt uitgegaan van een termijn van 
maximaal 5 jaar voor de realisatie van het windpark vanaf het 
moment van onherroepelijk worden van de vergunning. De 
exploitatietermijn kan starten vanaf jaar 3 en kan duren tot en 
met jaar 29. De verwijderingstermijn kan starten vanaf jaar 25 en 
kan duren tot en met jaar 30.

7.5	�Service life and depreciation of  
the offshore grid

7.5.1 �ACM decides the depreciation period for  
the offshore grid

ACM regulates TenneT’s income and also decides the  
depreciation periods that TenneT is allowed to use to pass 
on the costs for the offshore grid48. A number of factors 
influence the decision on this depreciation period:
1.		  The technical service life of the offshore grid.  

The technical service lifetime determines the quality 
required for the design and the components and 
materials used. This concerns the (parts of ) the 
platforms as well as the cables and the substations on 
land. This means that the (anticipated) service life of the 
wind farms is determinative for the minimum technical 
service life of the offshore electricity grid as the grid is 
being laid for these wind farms.

2.		 The future requirements, technological and political 
developments that influence the (re)use of the 
electricity grid in the longer term. These determine the 
necessary maximum technical service life; at the same 
time, they are difficult to predict.

3.		 The particular situation for the offshore grid compared 
with that on land. The offshore electricity grid is 
specifically for the offshore wind farm zones. Unlike on 
land, there are no other producers or (major) users that 
can make use of an abandoned connection on the 
offshore grid if offshore wind energy is not continued 
(after the roll-out in accordance with the Energy 
Agreement). This should be factored in when esta-
blishing the depreciation period to prevent assets being 
incompletely depreciated and customers paying for a 
service they no longer need.

This Development Framework deals with the required 
technical service life for the Dutch offshore grid and with 
the future expectations for the offshore grid; it also provides 
the technical preconditions for this. In doing so, the 
Development Framework provides guidance on the 
economic preconditions for the offshore grid and provides 
guidance to ACM for establishing the depreciation period.

48	 ACM also determines the efficiency of TenneT’s investments  
and determines the translation of those investments into the 
costs that TenneT is allowed to pass on in the regulated tariff 
income. In addition to a reasonable return on investment,  
those costs include the depreciations and costs for maintenance 
and management.

7.5.2 �Minimum service life of the offshore grid
 
Given that the offshore grid facilitates the wind farms, the 
service life of the wind farms will be the prime determiner 
for the minimum required technical service life of the 
offshore grid. This will be based on the economic service 
life of the wind farms49, which derives from the business 
case for the wind farm. This economic service life will 
usually be based on the length of the exploitation phase for 
the wind farm and is therefore a measure for the minimum 
required technical service life of the electricity grid.

The precise operational service life of offshore wind farms 
in the Offshore Wind Energy Roadmap is not known in 
advance. Up until now, the anticipated economic service life 
of an offshore wind farm has usually been 20 years. This 
stems from the manufacturers’ 20-year certified service life 
for wind turbines, which the wind farm developers use in 
their business cases. An operational service life of 20 years is 
also factored into the determination of the maximum 
tender bid prices50. This assumes that the wind farm permit 
holders will have their wind farms continue to produce 
electricity for another 5 years after the expiry of the SDE+ 
subsidy period of 15 years.

There appears to be a tendency towards an economic ser-
vice life longer than 20 years for offshore wind farms. For 
instance, the certified service life of the latest generation 
of wind turbines is 25 years in some cases51 and there are 
examples of offshore wind farms that are still in use after 20 
years52. To be on the safe side, the Site Decisions that were 
taken based on the Offshore Wind Energy Act allow for a 
longer exploitation period of a maximum of 27 years53.  
It is therefore plausible to assume an economic service life 
of approximately 25 years for an offshore wind farm.

49	 The economic service life is normally shorter than the technical 
service life. After all, it is often more cost effective to replace an 
installation before it actually breaks down.

50	 Parliamentary Papers II, 2014/15, 33 561, No. 19.

51	 An example of this is the Siemens D6 offshore wind turbine, 
model SWT-6.0-154. See http://www.siemens.com/press/en/
pressrelease/?press=/en/pressrelease/2014/energy/wind-power/
ewp201407059.htm&content[]=EW&content[]=WP

52	 The first Danish offshore wind farm, Vindeby, was taken into use 
in 1991 and is still operating.

53	 The current Site Decisions are based on a period of five years at 
most for the construction of the wind farm from the time the 
permit becomes irrevocable. The operating period can commence 
from year 3 and last through to year 29. The removal period can 
commence from year 25 and last through to year 30.

http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2014/energy/wind-power/ewp201407059.htm&content%5b%5d=EW&content%5b%5d=WP
http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2014/energy/wind-power/ewp201407059.htm&content%5b%5d=EW&content%5b%5d=WP
http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2014/energy/wind-power/ewp201407059.htm&content%5b%5d=EW&content%5b%5d=WP
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Bovenstaande betekent dat de technische levensduur van 
het net zich in eerste instantie moet richten op een gebruik 
van in minimaal 25 jaar, en mogelijk 27 jaar.

7.5.3 �Extra levensduur voor stapsteen-functie en 
vervanging van windparken

Het is denkbaar dat een wezenlijk langere technische 
levensduur van het net op zee dan 25 tot 27 jaar wenselijk is. 
Daarmee kan de duurzame elektriciteit die in de toekomst 
op zee geproduceerd wordt gebruik maken van het bestaan-
de net op zee, en hoeft er dus niet in een nieuw net op zee 
geïnvesteerd te worden. Deze gedachte komt voort uit de 
ambitie om de kosten van windenergie op zee voor de 
samenleving op de lange termijn te beperken en daarbij te 
profiteren van het centraliseren van de aansluiting van de 
windparken op zee door een netbeheerder met een langere 
termijn visie dan commerciële windparkontwikkelaars. Deze 
langere levensduur kan dan bereikt worden op basis van:
1.		  de standaard geplande levensduur volgens de inter

nationale normen voor de HV-apparatuur, die veelal  
al langer is dan 25 tot 27 jaar. En, als deze normen 
onvoldoende zijn voor een langere levensduur:

2.		 mogelijkheden voor verlenging van de levensduur, zoals 
extra onderhoudsactiviteiten en vervangingen, door in 
het onderhoud- en vervangingsschema van het net op 
zee de nodige flexibiliteit in te bouwen. Het gaat er dan 
vooral om de platformconstructie te kunnen blijven 
benutten, omdat deze lastig te vervangen is. De 
randvoorwaarde daarbij is dat de extra onderhouds- en 
renovatiekosten lager zijn dan de kosten van een geheel 
nieuw platform. 

De wens om (delen van) het net op zee langer te blijven 
benutten dan de eerste ronde windparken kan concreet 
worden in het geval van:
1.		  Het verbinden van toekomstige, verder uit de kust 

gelegen windparken via de platforms en kabels van het 
net op zee door middel van een stapsteen-functie54. Voor 
de eventuele stapsteen-functie van de platforms schrijft 
dit ontwikkelkader een modulaire aanpak voor (zie 
paragraaf 3.3), waardoor de initiële extra investeringen 
zeer beperkt zijn. Deze investeringen maken onderdeel 
uit van de reguliere afschrijving van het platform. Op 
het moment dat de stapsteen-functie daadwerkelijk 
wordt gebruikt en er extra apparatuur nabij het platform 
wordt aangebracht op een hulpplatform zal deze extra 
apparatuur afzonderlijk worden afgeschreven. 
De vereiste dat een stapsteen-functie eventueel later kan 
worden toegepast vraagt dat de technische levensduur 
van het net op zee dusdanig is dat deze functie kan 

54	 Zoals paragraaf 3.3. beschrijft is de stapsteen-functie alleen in 
windenergiegebied Hollandse Kust Noord mogelijk gewenst.

worden gefaciliteerd. Concreet betekent dit dat de 
platformconstructie voldoende lang meegaat. De 220 
kilovolt kabels kunnen eventueel relatief eenvoudig 
vervangen worden, hoewel de levensduur van dit soort 
kabels doorgaans al langer is dan 25 tot 27 jaar. Een 
eerste benadering voor de benodigde levensduur 
inclusief de stapsteen-functie is 30 tot 37 jaar. Dit is 
gebaseerd op de aanname dat ingebruikname van het 
windenergiegebied IJmuiden Ver, mocht inderdaad 
besloten worden tot uitgifte van kavels in dit gebied, 
ongeveer 5 tot 10 jaar na Hollandse Kust (noord) plaatsvindt 
en de stapsteen-functie dan inderdaad benodigd is. 

2.		 Vervanging van windparken. Dit ontwikkelkader gaat er 
van uit dat de windparken na het verstrijken van hun 
economische levensduur worden gedemonteerd en 
opgeruimd, zoals ook is voorgeschreven in paragraaf 6A 
van het Waterbesluit. Gezien de verwachting dat ook in 
de verdere toekomst windenergie op zee nodig zal zijn, 
is het denkbaar dat de aangewezen windenergiegebie-
den op zee na de levenscyclus van de eerste windparken 
als windenergiegebied aangewezen zullen blijven en er 
in die gebieden nieuwe windparken ontwikkeld kunnen 
worden. Of dit daadwerkelijk zal plaatsvinden, hangt 
echter ook af van de ontwikkeling van de kostprijs van 
windenergie op zee in de komende 25 tot 30 jaar ten 
opzichte van alternatieve energiebronnen en van de 
noodzaak en politieke bereidheid om hierop (stimule-
rings)beleid te voeren. Beide ontwikkelingen zijn voor 
een dergelijke lange termijn lastig te voorspellen.

Een bijkomende onzekerheid betreft de vraag of de grenzen 
van het elektrische ontwerp van het huidige net op zee, met 
een maximum transportcapaciteit van 700 MW per platform 
en een spanningsniveau van 66 kilovolt voor de aansluit-
verbindingen, toereikend zijn voor een tweede ronde 
windparken:
• 	� Enerzijds zal waarschijnlijk de dichtheid van het wind- 

vermogen binnen de windenergiegebieden in een tweede 
ronde niet veel afwijken van die in de eerste ronde55,  
wat - bij gelijkblijvend oppervlak van het windenergie-
gebied - wederom resulteert in een vermogen van circa 
700 MW per platform.

•	� Anderzijds is het, gezien de snelle technische ontwikke-
ling van windenergie op zee, denkbaar dat het bij de dan 
heersende stand der techniek toch slimmer is om het net 
op zee geheel te vernieuwen.

55	 De dichtheid van windvermogen van de kavels in de routekaart 
windenergie op zee bedraagt circa 6 MW/km2.

The aforementioned means that the technical service life  
of the electricity grid must, in the first instance, aim for a 
minimum of 25 years use and possibly 27 years.

7.5.3 �Additional service life for stepping-stone 
function and replacement of wind farms

It is conceivable that a technical service life significantly 
longer than 25 to 27 years is desirable for the offshore grid. 
In this way, the renewable electricity that is produced 
offshore in the future can use the existing offshore grid and 
there will, therefore, be no requirement for investment in a 
new offshore grid. This idea stems from the ambition to 
limit the costs to the public purse for offshore wind energy 
in the long term and thereby profit from the centralisation 
of the connection of the offshore wind farms by a transmis-
sion system operator with a longer-term vision than 
commercial wind farm developers. The longer service life 
can be achieved based on:
1.		  The standard, planned service life in accordance with 

the international standards for the HV equipment, 
which is already usually longer than 25 to 27 years. And, 
if these standards do not suffice for a longer service life:

2.		 Options for extending the service life, such as additional 
maintenance activities and replacements by building 
the necessary flexibility into the maintenance and 
replacement schedule. This mainly concerns being able 
to continue to use the platform structure because it is 
difficult to replace. The precondition for this is that the 
additional maintenance and renovation costs are lower 
than the costs for a totally new platform. 

The desire to continue to use (parts of ) the offshore grid 
longer than the first round of wind farms can become 
concrete if:
1.		  Future wind farms, located further out to sea, are 

connected via platforms and cables in the offshore grid 
using a stepping stone function54. This Development 
Framework prescribes a modular approach for the 
possible stepping stone function for the platforms (see 
paragraph 3.3) as a result of which the initial additional 
investments will be very small. These investments are 
part of the normal depreciation of the platform. When 
the stepping stone function is actually used and 
additional equipment is installed on an auxiliary 
platform close to the platform, this additional equip-
ment will be depreciated separately. The requirement 
that a stepping stone function can, if necessary, be used 
later requires that the technical service life of the 
offshore electricity grid be such that this function can 

54	 As set out in paragraph 3.3, the stepping stone function may only 
be required in the Hollandse Kust (noord) Wind Farm Zone.

be facilitated. In concrete terms, this means that the 
platform structure lasts sufficiently long. The 220 
kilovolt cables can be replaced relatively easily, if 
necessary, although the service life of these types of 
cables is already usually longer than 25 to 27 years. An 
initial approximation for the required service life, 
including the stepping stone function, is 30 to 37 years. 
This is based on the assumption that the commissio-
ning of the IJmuiden Ver Wind Farm Zone, should the 
decision actually be taken to grant sites in this zone, will 
occur 5 to 10 years after Hollandse Kust (noord) and the 
stepping stone function will then actually be required.

2.		 Replacement of wind farms. This Development 
Framework assumes that the wind farms will be 
dismantled and disposed of when their economic 
service life has expired, as stipulated in Paragraph 6A of 
the Water Decree. Given the expectation that offshore 
wind energy will also be required further into the 
future, it is conceivable that the designated offshore 
wind farm zones will continue to be designated as wind 
farm zones after the life cycle of the first wind farms and 
that new wind farms could be developed in those zones. 
Whether or not this will actually occur also depends on 
developments in the cost price for offshore wind energy 
in the coming 25 to 30 years in relation to alternative 
energy sources and on the need and political will to 
pursue (stimulation) policies for this. Both develop-
ments are difficult to predict for such a long term.

An additional uncertainty is the question of whether  
the limits of the electrical design of the current offshore  
grid, with a maximum transport capacity of 700 MW  
per platform and a voltage level of 66 kilovolt for the  
connections, are sufficient for a second round of wind 
farms:
•	 On the one hand, the density of wind power within the 

wind farm zones in a second round will probably not 
differ much from that in the first round55, which, if the 
surface area of the wind farm zone stays the same, will 
once again result in a capacity of approximately 700 MW 
per platform.

•	 On the other hand, given the rapid technological 
developments in offshore wind energy it is conceivable 
that with the prevailing state of technology at the time it 
will be wiser to replace the entire offshore grid.

55	 The density of wind power in the sites in the Offshore Wind 
Energy Roadmap is approximately 6 MW/km2.
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In het licht van bovenstaande vereist dit ontwikkelkader van 
TenneT om het net op zee zodanig te ontwerpen en de 
nodige investeringen te doen voor een levensduur van ten 
minste de eerste ronde van circa 25 tot 27 jaar, en (onderde-
len van) het net op zee te bouwen voor een langere 
technische levensduur, tenzij dit onmogelijk is tegen 
aanvaardbare56 of geen extra kosten. Dit om te kunnen 
voorzien in een eventuele stapsteen-functie naar IJmuiden 
Ver, wat vraagt om een verlenging van de levensduur tot 
circa 37 jaar.

Een levensduur van 50 jaar of langer overstijgt de gecertifi-
ceerde technische levensduur van de verschillende 
componenten, die veelal tussen 30 en 40 jaar ligt. Om die 
reden is het niet mogelijk om op dit moment tegen 
aanvaardbare investeringskosten een levensduur van het 
net op zee te vereisen die veel verder gaat dan 40 jaar.

56	 ACM beoordeelt of de extra investeringen efficiënt zijn en bepaalt 
en welke mate de kosten hiervan door TenneT mogen worden 
doorberekend.

In light of the above, this Development Framework requires 
that TenneT designs the offshore grid, and makes the neces-
sary investments, for a service life of at least the first round 
of approximately 25 to 27 years and that they construct 
(parts of ) the offshore electricity grid for a longer technical 
service life, unless this is impossible with acceptable56 or 
no extra costs. This is to be able to provide for any stepping 
stone function to IJmuiden Ver Wind Farm Zone, which 
requires an extension of the service life to approximately  
37 years.

A service life of 50 years or longer exceeds the certified tech-
nical service life of the various components, which usually 
lies between 30 and 40 years. This is why it is currently not 
possible to require a service life for the offshore grid that is 
much longer than 40 years at acceptable investment costs.

56	 ACM evaluates whether the additional investments are efficient 
and determines the extent to which those costs can be passed on 
by TenneT.

8 	 Wet Windenergie op Zee

Offshore Wind Energy Act
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8.1	Begripsbepalingen en werkingssfeer

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt
verstaan onder:
•	 kavel: locatie voor een windpark;
•	 kavelbesluit: besluit waarin een kavel en een tracé voor een 

aansluitverbinding zijn aangewezen;
•	 net: een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, 

van de Elektriciteitswet 1998;
•	 Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;
•	 vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 12;
•	� windpark: een samenstel van voorzieningen waarmee 

elektriciteit met behulp van wind wordt geproduceerd, 
waarbij onder een samenstel van voorzieningen wordt 
verstaan alle aanwezige middelen die onderling met 
elkaar zijn verbonden voor de productie van elektriciteit 
met behulp van wind.

Artikel 2

Deze wet is mede van toepassing in de Nederlandse
exclusieve economische zone.

8.2	Kavelbesluit

Artikel 3

1.		�  Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze 
Minister van Infrastructuur en Milieu, een kavelbesluit 
nemen.

2.		 Een kavel kan slechts worden aangewezen binnen 
gebieden die in het nationaal waterplan, bedoeld in 
artikel 4.1 van de Waterwet, zijn aangewezen als voor 
windenergie geschikte gebieden. Het tracé voor de 
aansluitverbinding tussen het windpark en het 
aansluitpunt op een net wordt niet verder aangewezen 
dan tot de laagwaterlijn, bedoeld in de artikelen 1, 
tweede lid, en 2, eerste lid, van de Wet grenzen 
Nederlandse territoriale zee.

3.	�	 Onze Minister betrekt bij de afweging tot het nemen van 
een kavelbesluit:

	 a.	� de vervulling van maatschappelijke functies van de 
zee, waaronder het belang van een doelmatig 
ruimtegebruik van de zee;

	 b.	� de gevolgen van een aanwijzing voor derden;
	 c.	� het milieu belang, waaronder het ecologisch belang 

met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens  
de artikelen 5, 6 en 7;

		  d.	� de kosten om een windpark in het gebied te 
realiseren;

		  e. 	� het belang van een doelmatige aansluiting van 
een windpark op een net.

8.1	Definitions and scope

Section 1

For the purposes of this Act and the provisions based upon
it the following terms are defined as follows:
•	 Site: Location for a wind farm
•	�� Wind Farm Site Decision: Decision designating a site and  

a route for a connection
•	� Grid: A grid as referred to in Section 1.1.i of the Electricity 

Act 1998
•	 Our Minister: Our Minister of Economic Affairs
•	 Permit: A permit as referred to in Section 12
•	� Wind farm: A set of facilities for producing electricity  

from wind power, where ‘set of facilities’ means all  
the resources present (eg balance of plant) that are  
interconnected for the production of electricity from 
wind.

Section 2

This Act shall also apply in the Exclusive Economic Zone  
of the Netherlands.

8.2	Wind Farm Site Decision

Section 3

1.	�	  Our Minister, in agreement with Our Minister of 
Infrastructure and the Environment, may issue a Wind 
Farm Site Decision.

2.	�	 A site may only be designated within areas designated as 
areas suitable for wind energy in the National Water 
Plan referred to in Section 4.1 of the Water Act. The 
route for the connection between the wind farm and 
the connection point to a grid shall not be designated 
beyond the low water line referred to in Sections 1.2 and 
2.1 of the Netherlands Territorial Sea (Demarcation) Act.

3.	�	 When deciding to issue a Wind Farm Site Decision,  
Our Minister shall take into consideration:

		  a.	� any pollution of marine social functions, including 
the importance of efficient use of marine space;

		
		  b.	 any consequences of a designation on third parties;
		  c.	� the environmental interests, including ecological 

interests, with due observance of the provisions of  
or pursuant to Sections 5, 6 and 7;

		  d.	�the cost of building a wind farm in the area; 

		  e.	�the importance of an efficient connection of a wind 
farm to a grid.

4.		� Op de voorbereiding van een kavelbesluit is afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, 
met dien verstande dat zienswijzen naar voren kunnen 
worden gebracht door een ieder.

Artikel 4

1.	�	�  Onze Minister verbindt aan een kavelbesluit regels en 
voorschriften die in ieder geval betrekking hebben op:

		  a.		� de rechten en andere belangen van derden met 
betrekking tot de kavel;

		  b.	 �de voorwaarden waaronder het milieu wordt 
beschermd;

		  c.	  �de voorwaarden en beperkingen waaronder is 
verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van Natura 
2000-gebieden niet zullen worden aangetast en, in 
voorkomend geval, het voorschrift inhoudende de 
verplichting compenserende maatregelen te treffen 
als bedoeld in artikel 19h, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998;

		  d.		� de voorwaarden en beperkingen waaronder Onze 
Minister een vrijstelling als bedoeld in artikel 7 
verleent;

		  e.		� het belang van een doelmatig ruimtegebruik van  
een windpark;

		  f. 	de termijn waarvoor de vergunning wordt verleend;
		  g.	 �financiële voorwaarden als bedoeld in de artikelen 

10 en 28.
2. �	�	� Onze Minister neemt in een kavelbesluit de volgende 

onderdelen op:
		  a.	 �een beschrijving van de te treffen voorzieningen, 

gericht op het ongedaan maken, beperken of 
compenseren van de gevolgen van de bouw en 
exploitatie van een windpark;

		  b. 	� een beschrijving van de tijdelijke maatregelen en de 
tijdelijk te treffen voorzieningen die nodig zijn voor 
de verwezenlijking van het windpark;

		  c. �		� de aanduiding op een of meer topografische of 
geografische kaarten van de geografische omvang 
van het kavel en de ligging van het tracé van de 
aansluitverbinding;

		  d. �	� de uitkomsten van het onderzoek naar 
meteorologische omstandigheden, 
bodemgesteldheid, stromingen en golfhoogtes, 
milieukundig bodemonderzoek, archeologisch 
onderzoek en overig milieukundig onderzoek;

		  e.	�	� de termijn waarbinnen Onze Minister de gevolgen van 
de ingebruikneming van een kavel onderzoekt en een 
opgave van de daarbij te onderzoeken milieuaspecten.

3.		 Bij kavelbesluit kan worden afgeweken van de op grond 
van artikel 6.6 van de Waterwet gestelde regels met 
betrekking tot het gebruik van het waterstaatswerk 
Noordzee door het plaatsen van installaties of kabels.

4.		� The preparation of a Wind Farm Site Decision shall be 
subject to Chapter 3.4 of the General Administrative 
Law Act, subject to the proviso that anyone may lodge 
objections.

Section 4

1. �		� Our Minister shall attach to a Wind Farm Site Decision 
rules and Regulations relating at least to:

		  a.		� the rights and other interests of third parties in 
relation to the site;

		  b.		 the conditions for protecting the environment;
		
		  c.		�  the conditions and restrictions ensuring that the 

natural assets of Natura 2000 sites will not be 
affected and, if necessary, the Regulation requiring 
compensatory measures to be taken as referred to in 
Section 19h.1 of the Nature Conservation Act 1998;

		

		  d.		� the conditions and restrictions under which Our 
Minister shall grant an exemption as referred to in 
Section 7;

		  e.		� the importance of efficient use of space by a wind 
farm;

		  f.		  the period for which the permit is granted;
		  g.		� financial conditions as referred to in Sections 10 

and 28.
2.	�	� Our Minister shall include the following in a Wind 

Farm Site Decision:
		  a.		� A description of the measures to be taken to reverse, 

limit or compensate the consequences of the 
construction and operation of a wind farm;

		
		  b.	��A description of the temporary measures and 

temporary facilities required to realise the wind 
farm;

		  c.	� An indication on one or more topographical or 
geographical maps of the geographical extent of the 
site and the location of the route of the connection;

	
		  d.	�The results of the research into meteorological 

conditions, soil conditions, currents and wave 
heights, environmental soil analysis, archaeological 
research and other environmental research;

		
		  e.	�The time limit within which Our Minister shall 

investigate the consequences of commissioning a 
site and particulars of the environmental aspects to 
be examined in this connection.

3.		� A Wind Farm Site Decision may derogate from the rules 
laid down under Section 6.6 of the Water Act concerning 
the use of the North Sea water management structure 
for the installation of systems or cables.
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4.		 Het is verboden te handelen in strijd met het kavelbe-
sluit en de daaraan verbonden regels en voorschriften.

Artikel 5

De artikelen 19d en 19kc van de Natuurbeschermingswet
1998 zijn niet van toepassing op projecten of andere
handelingen waarop het kavelbesluit betrekking heeft.
Indien die projecten of andere handelingen de kwaliteit van
de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een
Natura 2000-gebied als bedoeld in die wet kunnen
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen
hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen,
gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied,
is artikel 19j, eerste tot en met derde lid en vijfde lid, van die
wet en het krachtens artikel 19kb, eerste lid, van die wet
bepaalde, van overeenkomstige toepassing op het
vaststellen van een kavelbesluit.

Artikel 6

De artikelen 9 en 10 van de Flora- en faunawet zijn niet van
toepassing op handelingen, waarop het kavelbesluit
betrekking heeft, voor zover deze betreffen:
a. �	 het niet-opzettelijk doden, verwonden, vangen of 

bemachtigen van dieren, behorende tot beschermde 
inheemse diersoorten, als bedoeld in artikel 4 van de 
Flora- en faunawet;

b. �	 het opzettelijk verontrusten van vogels, behorende tot 
soorten genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, 
van de Flora- en faunawet, voor zover een dergelijke 
verstoring niet van wezenlijke invloed is.

Artikel 7

1.	� Onze Minister kan in het kavelbesluit vrijstelling 
verlenen van het bepaalde in artikel 9 tot en met 12 en 
13 van de Flora- en faunawet.

2.	� Een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid wordt 
slechts verleend indien geen afbreuk wordt gedaan  
aan een gunstige staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort.

3.	� Artikel 75, zesde lid, van de Flora- en faunawet is van 
overeenkomstige toepassing op een vrijstelling als 
bedoeld in het eerste lid.

4. 	 Aan een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid kunnen 
in het kavelbesluit voorschriften worden verbonden. 
Een vrijstelling kan onder beperkingen worden 
verleend.

Artikel 8

Hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet is van
overeenkomstige toepassing op een kavelbesluit.

4.		� It is unlawful to act in contravention of the Wind Farm Site 
Decision and the rules and regulations attached thereto.

Section 5

Sections 19d and 19kc of the Nature Conservation Act 1998
shall not apply to projects or other acts to which the Wind
Farm Site Decision relates. If such projects or other acts
could adversely affect the quality of the natural habitats and
the habitats of species in a Natura 2000 site as referred to in
that Act, or could cause significant disturbance to the
species for which the site is designated, having regard to the
maintenance targets for that site, Section 19j.1-3 and -5 of
that Act and the provisions pursuant to Section 19kb.1 of
that Act shall apply mutatis mutandis to the issue of a Wind
Farm Site Decision.

Section 6

Sections 9 and 10 of the Flora and Fauna Act shall not apply
to acts to which the Wind Farm Site Decision relates, insofar
as they relate to:
a.	�	 the unintentional killing, injuring, catching or taking of 

animals belonging to protected native species as 
referred to in Section 4 of the Flora and Fauna Act;

b.		 the intentional alarming of birds belonging to species 
referred to in Section 4.1.b of the Flora and Fauna Act, 
insofar as such disturbance does not have a substantial 
effect.

Section 7

1.	�	  In the Wind Farm Site Decision, Our Minister may grant 
exemption from the provisions of Sections 9-13 of the 
Flora and Fauna Act.

2.		� An exemption as referred to in part 1 above shall only be 
granted if there is no adverse effect on the favourable 
conservation status of the species in question.

3.		� Section 75.6 of the Flora and Fauna Act shall apply 
mutatis mutandis to an exemption as referred to in part 
1 above.

4.	�	 In the Wind Farm Site Decision, Regulations may be 
attached to an exemption as referred to in part 1 above. 
An exemption may be granted subject to restrictions.

Section 8

Part 1, Chapter 2 of the Crisis and Recovery Act shall apply
mutatis mutandis to a Wind Farm Site Decision.

Artikel 9

1.	� Om te voorkomen dat een locatie, waarvoor een 
kavelbesluit wordt voorbereid, minder geschikt wordt 
voor de verwezenlijking van windparken kan Onze 
Minister, in overeenstemming met Onze Minister van 
Infrastructuur en Milieu, voor die locatie een voorberei-
dingsbesluit nemen.

2.	� Bij het voorbereidingsbesluit kan worden bepaald dat 
het in daarbij aangewezen gevallen verboden is:

	 a.	 werken of werkzaamheden uit te voeren of
	 b.	 het gebruik van werken te wijzigen.
3.	� Het voorbereidingsbesluit vervalt indien niet binnen 

een jaar na de inwerkingtreding daarvan een ontwerp 
voor een kavelbesluit ter inzage is gelegd.

4.	� Het is verboden te handelen in strijd met een 
voorbereidingsbesluit.

Artikel 10

1.	� Kosten die samenhangen met het verrichten van 
werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, en 7 
kunnen ten laste komen van degene aan wie de  
vergunning wordt verleend.

2.	� Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld 
over de verhaalbare kostensoorten.

3.	� De bedragen ter vergoeding van de kosten worden 
vastgesteld in het kavelbesluit.

Artikel 11

1.	� Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister 
van Infrastructuur en Milieu, kan een kavelbesluit 
wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

	 a.	� gedurende drie achtereenvolgende jaren na het 
onherroepelijk worden van een kavelbesluit geen 
vergunning voor de kavel wordt verleend;

	 b.	� indien zich omstandigheden of feiten voordoen 
waardoor de handeling of handelingen waarvoor het 
kavelbesluit is genomen niet langer toelaatbaar 
worden geacht met het oog op de in artikel 3 
bedoelde doelstellingen en belangen;

	 c.	� indien een voor Nederland verbindend verdrag of 
besluit van een volkenrechtelijke organisatie dan wel 
een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan 
daartoe verplicht.

2.	� De artikelen 3, vierde lid, 4, eerste lid, 5, 6 en 7 zijn van 
overeenkomstige toepassing op een wijziging van een 
kavelbesluit.

3.	� Tot intrekking van een kavelbesluit wordt niet overge-
gaan voor zover kan worden volstaan met wijziging of 
aanvulling van de aan het kavelbesluit verbonden regels 
en voorschriften.

Section 9

1.	� To prevent a location for which a Wind Farm Site Decision 
is in preparation becoming less suitable for the 
realisation of wind farms, Our Minister, in agreement 
with Our Minister of Infrastructure and the 
Environment, may issue a preparatory decision for that 
location.

2.	�	 The preparatory decision may lay down that it is 
unlawful in designated cases:

		  a.	 to carry out works or activities or
		  b. 	 to change the use of works.
3.		� The preparatory decision shall lose its validity if a draft 

Wind Farm Site Decision has not been deposited for 
inspection within one year of its entry into force.

4.	�	 It is unlawful to act in contravention of a preparatory 
decision.

Section 10

1.	�	  Costs associated with carrying out work as referred to in 
Sections 3, 4, 5 and 7 may be charged to the person to 
whom the permit is granted.

2.	�	 Rules on recoverable cost categories may be laid down 
by Ministerial Order.

3.	�	 The amount of charges for costs shall be laid down in 
the Wind Farm Site Decision.

Section 11

1.		�  Our Minister, in agreement with Our Minister of 
Infrastructure and the Environment, may amend a Wind 
Farm Site Decision or rescind it in whole or in part:

		  a.	� if no permit is granted for the site for three consecu-
tive years from the date on which a Wind Farm Site 
Decision becomes irrevocable;

		  b.	� if circumstances or facts arise that make the act or 
acts for which the Wind Farm Site Decision was 
issued no longer permissible in view of the objecti-
ves and interests referred to in Section 3;

		
		  c.	� if a treaty or decision of an international organisa-

tion that is binding on the Netherlands, or a 
statutory R egulation implementing it, so requires.

2.	�	 Sections 3.4, 4.1, 5, 6 and 7 shall apply mutatis mutandis 
to any amendment to a Wind Farm Site Decision.

3.	�	 A Wind Farm Site Decision shall not be rescinded  
insofar as an amendment or addition to the Rules  
and Regulations attached to the Decision will suffice.
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8.3 Vergunning

8.3.1 Algemene bepalingen

Artikel 12

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister een 
windpark te bouwen of te exploiteren in de Nederlandse 
territoriale zee of de Nederlandse exclusieve economische zone.

Artikel 13

Onze Minister verleent geen vergunning voor:
a. 		 een gebied dat is gelegen buiten een kavel en het tracé 

voor de aansluitverbinding dat is aangewezen op grond 
van artikel 3, eerste lid, of

b. 	 een kavel waarvoor reeds een vergunning is verleend.

Artikel 14

1. 	 Een vergunning kan slechts worden verleend indien op 
grond van de aanvraag voldoende aannemelijk is dat de 
bouw en exploitatie van het windpark:

	 a.	 uitvoerbaar is;
	 b.	 technisch haalbaar is;
	 c.	 financieel haalbaar is;
	 d.	� gestart kan worden binnen vier jaar na de datum 

waarop de vergunning onherroepelijk is geworden;
	 e.	� economisch haalbaar is binnen het in de vergunning 

bepaalde tijdvak;
	 f.	 voldoet aan het kavelbesluit.
2.	� Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld 

met betrekking tot de beoordelingscriteria, bedoeld in 
het eerste lid.

Artikel 15

1. 	 In een vergunning wordt bepaald:
	 a.	 voor welk tijdvak de vergunning geldt;
	 b.	 voor welk kavel de vergunning geldt;
	 c.	� binnen welke tijdvakken nadat de vergunning 

onherroepelijk is geworden, de in de vergunning 
aangegeven activiteiten dienen te worden verricht.

2.	� Het tijdvak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is 
passend bij de te verwachten levensduur van een 
windpark en het specifieke gebied waarop de vergun-
ning betrekking heeft, maar ten hoogste 30 jaar.

3.	 Onze Minister kan aan een vergunning voorwaarden en 
voorschriften verbinden.

4.	 Onze Minister kan ontheffing verlenen van het eerste 
lid, onderdeel c. Aan de ontheffing kunnen voorschrif-
ten worden verbonden en de ontheffing kan onder  
beperkingen worden verleend.

5.	 Het is verboden te handelen in strijd met de vergun-
ning, de daaraan verbonden voorwaarden en voorschrif-
ten, alsmede de ontheffing, bedoeld in het vierde lid,  
en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen.

8.3	Permit

8.3.1 General provisions

Section 12

It is unlawful to build or operate a wind farm in Dutch
territorial waters or the exclusive economic zone of the
Netherlands without a permit from Our Minister.

Section 13

Our Minister shall not grant a permit for:
a.		 an area outside a site and the route for the connection 

designated under Section 3.1; or

b.		 a site for which a permit has already been granted.

Section 14

1.		  A permit can only be granted if the application 
satisfactorily demonstrates that the building and 
operation of the wind farm:

		  a.	 is practicable;
		  b. 	 is technically feasible;
		  c. 	 is financially viable;
		  d.	� can be commenced within four years of the date on 

which the permit becomes irrevocable;
		  e.	� is economically viable within the period laid down in 

the permit;
		  f. 	 complies with the Wind Farm Site Decision.
2.		 Rules concerning the assessment criteria referred to in 

part 1 above may be laid down by Ministerial Order.

Section 15

1. 		 A permit shall specify:
		  a.	 the period for which the permit is valid;
		  b.	 the site for which the permit is valid;
		  c.	� within what periods, once the permit has become 

irrevocable, the activities stated in the permit should 
be carried out.

2.	�	� The period referred to in 1.a shall be consistent with the 
expected lifespan of a wind farm and the specific area to 
which the permit relates, subject to a maximum of 30 
years.

3.	�	 Our Minister may attach conditions and Regulations to  
a permit.

4.	�	 Our Minister may grant an exemption from 1.c. 
Regulations may be attached to the exemption and  
the exemption may be granted with restrictions.

5. 		 It is unlawful to act in contravention of the permit,  
the conditions and regulations attached thereto, or the 
exemption referred to in part 4 above or the regulations 
and restrictions attached thereto.

Artikel 16

1. 	 De houder van een vergunning kan de vergunning met 
schriftelijke toestemming van Onze Minister op een 
ander doen overgaan.

2.	 Aan een toestemming kunnen voorschriften worden 
verbonden en een toestemming kan onder beperkingen 
worden verleend.

3.	 Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is 
van toepassing op een aanvraag om een besluit 
houdende toestemming tot de overdracht van de 
vergunning, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 17

1.	� Onze Minister kan een vergunning wijzigen of  
intrekken, indien:

	 a.	� de bij de aanvraag verstrekte gegevens of bescheiden 
zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de 
aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, 
als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandig-
heden volledig bekend waren geweest,

	 b.	� de activiteiten waarvoor de vergunning geldt niet 
langer worden uitgevoerd,

	 c.	� de subsidie die op grond van artikel 3 van de 
Kaderwet EZ-subsidies is verleend, is ingetrokken of

	 d.	� dit wordt gerechtvaardigd door een wijziging in de 
technische of financiële mogelijkheden van de 
houder.

2. 	 Onze Minister kan een vergunning intrekken, indien
	 a.	� niet overeenkomstig het kavelbesluit is of wordt 

gehandeld,
	 b.	� niet overeenkomstig de vergunning is of wordt 

gehandeld of
	 c.	� de regels op grond van deze wet of de Waterwet voor 

de activiteiten waarvoor de vergunning geldt niet 
worden nageleefd.

3.	� Onze Minister gaat niet over tot intrekking op grond van 
het tweede lid, dan nadat hij de houder schriftelijk heeft 
gewaarschuwd en de situatie die aanleiding geeft tot 
intrekking zich blijft voordoen of opnieuw voordoet.

4. �	 Onze Minister kan een vergunning op aanvraag van de 
houder wijzigen of intrekken.

5. 	 De vergunning vervalt van rechtswege:
	 a.	� als de houder een natuurlijke persoon is, met ingang 

van de dag na die waarop die persoon is overleden;
	 b.	� als de houder een rechtspersoon is, met ingang van 

de dag na die waarop de rechtspersoon heeft 
opgehouden te bestaan.

Section 16

1. 		 The holder of a permit may transfer the permit to 
another person/entity with the written consent of Our 
Minister.

2.		 Regulations may be attached to such consent and the 
consent may be granted with restrictions.

3. 		 Paragraph 4.1.3.3 of the General Administrative Law Act 
shall apply to an application for a decision granting 
consent for the transfer of the permit referred to in part 
1 above.

Section 17

1. 		 Our Minister may amend or rescind a permit if:

		  a.	� the information or documents furnished with the 
application prove incorrect or incomplete in such a 
way that a different decision would have been made 
on the application if the correct circumstances had 
been fully known when considering it;

		  b.	� the activities for which the permit is valid are no 
longer being carried out;

		  c.	� the subsidy granted under Section 3 of the Economic 
Affairs Subsidies Enabling Act has been withdrawn; 
or

		  d.	� this is warranted by a modification in the holder’s 
technical or financial capabilities.

2. 		 Our Minister may rescind a permit if:
		  a.	� acts not in accordance with the Wind Farm Site 

Decision have been or are being carried out;
		  b.	� acts not in accordance with the permit have been or 

are being carried out; or
		  c.	� the rules under this Act or the Water Act for the 

activities for which the permit is valid are not 
complied with.

3.		� Our Minister shall not rescind under part 2 above unless 
he has issued a written warning to the holder and the 
situation that gives rise to the rescission continues to 
occur or occurs again.

4. �	 Our Minister may amend or rescind a permit at the 
holder’s request.

5. 		 The permit shall lose its validity ipso jure:
		  a.	� if the holder is a natural person, on the date 

following that on which that person died;
		  b.	� if the holder is a juridical person, on the date 

following that on which the juridical person ceased 
to exist.
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Artikel 18

1.	 Dit artikel is van toepassing op het houden van een 
vergunning door meer dan één natuurlijke persoon of 
rechtspersoon.

2.	 Bij de aanvraag om een vergunning worden de personen 
gezamenlijk als aanvrager van de vergunning 
beschouwd. Na verlening worden zij gezamenlijk als 
houder van de vergunning beschouwd.

3.	 Artikel 16 is van overeenkomstige toepassing als een van 
de personen zijn aandeel in de vergunning op een ander 
wil doen overgaan.

4.	 In afwijking van artikel 17, vijfde lid, vervalt de vergun-
ning niet als één van de houders die een natuurlijke 
persoon is, overlijdt dan wel één van de houders die  
een rechtspersoon is, ophoudt te bestaan, maar wordt 
de vergunning gehouden door de overblijvende 
medehouders.

8.3.2 Procedure met subsidie

Artikel 19

Deze paragraaf is van toepassing indien subsidie op grond
van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in
artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies kan worden verleend.

Artikel 20

1. 	 Aanvragen om een vergunning worden ingediend in de 
periode waarin een aanvraag voor subsidie kan worden 
ingediend.

2. 	 De aanvraag voldoet aan de eisen van artikel 14 en aan 
de eisen die aan het aanvragen van de subsidie worden 
gesteld.

3. 	 Voor de behandeling van aanvragen om een vergunning 
worden kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. 
Onze Minister stelt bij ministeriële regeling de hoogte 
van de kosten vast.

Artikel 21

1. 	 Indien meerdere aanvragen voldoen aan de artikelen 14 
en 20, verleent Onze Minister de vergunning aan de 
aanvrager aan wie subsidie wordt verleend.

2. 	 Onze Minister beslist op aanvragen gelijktijdig met de 
beslissing op de aanvragen voor subsidie.

8.3.3 Procedure zonder subsidie

Artikel 22

Deze paragraaf is van toepassing indien geen subsidie op
grond van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld
in artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies wordt verleend.

Section 18

1. 		 This section applies to the holding of a permit by more 
than one natural person or juridical person.

2. 		 When applying for a permit the persons shall be 
regarded jointly as the applicant for the permit. Once 
the permit has been granted they shall be regarded 
jointly as the holder of the permit.

3. 		 Section 16 shall apply mutatis mutandis if one of the 
persons wishes to transfer his share of the permit to 
another person.

4. 	 Section 17.5 notwithstanding, the permit shall not lose 
its validity if one of the holders who is a natural person 
dies, or if one of the holders who is a juridical person 
ceases to exist, but shall be held by the remaining 
holders.

8.3.2 Procedure with subsidy

Section 19

This paragraph applies if a subsidy can be granted under  
an administrative order as referred to in Section 3 of the
Economic Affairs Subsidies Framework Act.

Section 20

1.		  Applications for a permit shall be submitted during the 
period in which a subsidy application may be 
submitted.

2. 		 The application shall comply with the requirements 
under Section 14 and the requirements laid down for 
subsidy applications.

3. 		 The applicant shall be charged for the handling of an 
application for a permit. Our Minister shall specify the 
amount of the charge by Ministerial Order.

Section 21

1.		  If more than one application complies with Sections 14 
and 20, Our Minister shall grant the permit to the 
applicant to whom a subsidy is granted.

2. 		 Our Minister shall decide on applications at the same 
time as deciding on the subsidy applications.

8.3.3 Procedure without subsidy

Section 22

This paragraph applies if a subsidy cannot be granted under
an administrative order as referred to in Section 3 of the
Economic Affairs Subsidies Framework Act.

Artikel 23

1. 	 Aanvragen om een vergunning worden ingediend 
binnen de bij ministeriële regeling vastgestelde 
aanvraagperiode.

2. 	 Een aanvraag bevat in ieder geval:
	 a.	 een ontwerp voor het windpark;
	 b. 	� een tijdschema voor de bouw en exploitatie van het 

windpark;
	 c. 	 een raming van de kosten en opbrengsten;
	 d. 	een raming van de maatschappelijke kosten;
	 e. 	 een inventarisatie en analyse van de risico’s;
	 f. �	� een beschrijving van de maatregelen ter borging van 

de kostenefficiëntie;
	 g. �	� een lijst met de bij de bouw en exploitatie van het 

windpark betrokken partijen;
	 h. 	�een beschrijving van de kennis en ervaring van de 

betrokken partijen.
3.	 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden 

gesteld over de wijze waarop een aanvraag wordt 
ingediend en over de gegevens en bescheiden welke bij 
de aanvraag worden overgelegd.

4.	 Voor de behandeling van aanvragen om een vergunning 
worden kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. 
Onze Minister stelt bij ministeriële regeling de hoogte 
van de kosten vast.

Artikel 24

1.	 Indien meerdere aanvragen voldoen aan de artikelen 14 
en 23, verleent Onze Minister de vergunning aan de 
aanvrager van wie de aanvraag het hoogst is 
gerangschikt.

2.	 Onze Minister betrekt bij de rangschikking:
	 a.	 de kennis en ervaring van de betrokken partijen;
	 b.	 de kwaliteit van het ontwerp voor het windpark;
	 c.	 de capaciteit van het windpark;
	 d.	 de maatschappelijke kosten;
	 e. 	� de kwaliteit van de inventarisatie en analyse van  

de risico’s;
	 f.	� de kwaliteit van de maatregelen ter borging van 

kostenefficiëntie.
3. 	 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden  

gesteld over de onderlinge weging van de 
rangschikkingscriteria.

Artikel 25

Onze Minister beslist op de aanvragen binnen 13 weken na
afloop van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 23, eerste
lid, en kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 13 weken
verlengen.

Section 23

1. 		 Applications for a permit shall be submitted within the 
application period laid down by Ministerial Order.

2. 		 An application shall include at least:
		  a.	 a design for the wind farm;
		  b. �	� a timetable for the building and operation of the 

wind farm;
		  c. 	 an estimate of the costs and returns;
		  d. 	an estimate of the social costs;
		  e. 	 a survey and analysis of the risks;
		  f.� 	� a description of the measures to ensure 

cost-efficiency;
		  g. �	� a list of the parties involved in the building and 

operation of the wind farm;
		  h. �	�a description of the knowledge and experience of the 

parties involved.
3. 		 More detailed rules on how an application is to be 

submitted and the information and documents to be 
furnished with the application may be laid down by 
Ministerial Order.

4. 	 The applicant shall be charged for the handling of an 
application for a permit. Our Minister shall specify the 
amount of the charge by Ministerial Order.

Section 24

1.		  If more than one application complies with Sections 14 
and 23, Our Minister shall grant the permit to the 
applicant whose application ranks highest. 

2.		 When ranking applications Our Minister shall consider:
		  a.	� the knowledge and experience of the parties involved;
		  b.	 the quality of the design for the wind farm;
		  c.	 the capacity of the wind farm;
		  d.	 the social costs;
		  e.	 the quality of the survey and analysis of the risks;
		
		  f. 	 the quality of the measures to ensure cost-efficiency.

3.		 Rules on the respective weighting of the ranking criteria 
may be laid down by Ministerial Order.

 

Section 25

Our Minister shall decide on applications within 13 weeks of
the end of the application period referred to in Section 23.1,
and this time limit may be extended once by a maximum of
13 weeks.
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8.4	 Toezicht en handhaving

Artikel 26

1.	 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van Onze 
Minister daartoe aangewezen ambtenaren. Indien de 
aanwijzing ambtenaren betreft, ressorterende onder 
een ander ministerie dan dat van Onze Minister, wordt 
het desbetreffende besluit genomen in overeenstem-
ming met Onze Minister wie het mede aangaat.

2.	 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt 
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 27

Onze Minister kan ingeval van overtreding van het bepaalde
bij of krachtens deze wet de overtreder een last onder
bestuursdwang opleggen.

Artikel 28

1. 	 Onze Minister kan bepalen dat zekerheid gesteld wordt 
voor de nakoming van hetgeen verschuldigd zal 
worden, ingeval hij een last onder bestuursdwang 
oplegt ter handhaving van de bij of krachtens deze wet 
gestelde verplichtingen.

2. 	 De verplichting, bedoeld in het eerste lid, rust op de 
houder van de vergunning, dan wel, indien de vergun-
ning haar geldigheid heeft verloren, op de laatste 
houder van de vergunning.

3. 	 Het bedrag en de termijnen waarvoor en de tijdstippen 
en de wijze waarop de zekerheid wordt gesteld ten 
aanzien van het verwijderen, dan wel het na verwijde-
ring slopen of hergebruiken van niet meer in gebruik 
zijnde windparken, worden vastgesteld in het kavelbe-
sluit en dienen in de overige gevallen ten genoegen van 
Onze Minister te zijn.

8.5		 Wijziging andere wetten

Artikel 29
De Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd:
1. 	 Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 

16, tweede lid, onderdeel m, door een puntkomma, 
wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

	 n. �ten behoeve van het transport van elektriciteit die 
wordt opgewekt door middel van windenergie 
binnen de Nederlandse exclusieve economische zone 
of binnen de territoriale zee, het treffen van de 
voorbereidingshandelingen voor de aanleg van 
verbindingen voor het transport van elektriciteit, 
waaronder begrepen het voorbereiden van vergun-
ningaanvragen en een netontwikkelingsplan.

2. 	 Na artikel 41b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

8.4	 Monitoring and enforcement

Section 26

1. 		 Officials designated by decision of Our Minister shall be 
responsible for monitoring compliance with the 
provisions of and pursuant to this Act. If the officials 
designated fall under a Ministry other than that of Our 
Minister, the decision in question shall be made in 
agreement with Our Minister also concerned.

2.		 A decision as referred to at part 1 above shall be 
announced in the Government Gazette.

Section 27

In the event of contravention of the provisions of or
pursuant to this Act, Our Minister may issue an
administrative enforcement order against the offender.

Section 28

1. 		 Our Minister may require surety to be furnished for the 
payment of monies due if he issues an administrative 
enforcement order in enforcement of the obligations 
laid down under or pursuant to this Act.

2.		 The obligation referred to in paragraph 1 above shall 
rest with the holder of the permit or, if the permit has 
lost its validity, the last holder of the permit.

3. 		 The amount of, periods for which, dates on which and 
the way in which the surety is to be furnished for the 
removal, demolition or re-use following removal, of 
wind farms that are no longer in use shall be laid down 
in the Wind Farm Site Decision and shall be to the 
satisfaction of Our Minister in any other cases.

8.5		 Amendment of other acts

Section 29

The Electricity Act 1998 shall be amended as follows:
1. 		 The period at the end of Section 16.2.m shall be replaced 

with a semicolon and a passage added, to read as 
follows:

		  n. �for the transport of electricity generated by means of 
wind energy within the exclusive economic zone of 
the Netherlands or within territorial waters, carrying 
out preparatory acts for the construction of connecti-
ons for the transport of electricity, including 
preparing permit applications and a grid develop-
ment plan.

2.		� A section shall be inserted after Section 41b, to read  
as follows:

Artikel 41ba

1. 	 De kosten die de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet maakt tussen 6 september 2013 en 
de datum van inwerkingtreding van de Wet windenergie 
op zee voor de uitvoering van de taak, genoemd in 
artikel 16, tweede lid, onderdeel n, worden in het jaar 
dat volgt op de inwerkingtreding van de Wet windener-
gie op zee zonder toepassing van de formule, bedoeld in 
artikel 41b, eerste lid, onder d, toegevoegd aan de totale 
inkomsten uit de tarieven van deze netbeheerder, 
bedoeld in artikel 41b, eerste lid.

2. 	 De geschatte kosten die de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet maakt tussen de datum van  
inwerkingtreding van de Wet windenergie op zee en 31 
december 2016 voor de uitvoering van de taak, genoemd 
in artikel 16, tweede lid, onderdeel n, worden zonder 
toepassing van de formule, bedoeld in artikel 41b, eerste 
lid, onder d, toegevoegd aan de totale inkomsten uit de 
tarieven van deze netbeheerder, bedoeld in artikel 41b, 
eerste lid. Het verschil tussen de geschatte en  
gerealiseerde kosten wordt betrokken bij de vaststelling 
van de totale inkomsten uit de tarieven van deze 
netbeheerder in een volgend jaar.

Artikel 30

Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt
gewijzigd:
1. 	 In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: 

Wet windenergie op zee: artikel 9, eerste lid.
2. 	 In artikel 2 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: 

Wet windenergie op zee: artikelen 3, eerste lid en 11, 
eerste lid.

3.	 In artikel 4 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: 
Wet windenergie op zee: artikelen 15, vierde lid, 16, 17, 
21, tweede lid, en 25.

Artikel 31

Na artikel 6.5 van de Waterwet wordt artikel ingevoegd,
luidende:

Artikel 6.5a

Een verbod bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onderdeel c, 
is niet van toepassing op windparken waarop de Wet
windenergie op zee van toepassing is.

Artikel 32

Aan artikel 8.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingswet wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. 	 Deze wet is niet van toepassing op activiteiten als 

bedoeld in artikel 2.1 met betrekking tot windparken in 
de territoriale zee op een plaats die niet deel uitmaakt  
van een gemeente of een provincie en waarop de  
Wet windenergie op zee op van toepassing is.

Section 41ba

1. 		 The costs incurred by the transmission system operator 
of the national high voltage grid between 6 September 
2013 and the date of entry into force of the Offshore 
Wind Energy Act in carrying out the task referred to in 
Section 16.2.n shall be added in the year following the 
entry into force of the Offshore Wind Energy Act to the 
total revenue from that transmission system operator’s 
charges referred to in Section 41b.1, without applying 
the formula referred to in Section 41b.1.d.

2.		 The estimated costs incurred by the transmission system 
operator of the national high voltage grid between the 
date of entry into force of the Offshore Wind Energy Act 
and 31 December 2016 in carrying out the task referred 
to in Section 16.2.n shall be added to the total revenue 
from that transmission system operator’s charges 
referred to in Section 41b.1, without applying the 
formula referred to in Section 41b.1d. The difference 
between the estimated and actual costs shall be taken 
into account when determining the total revenue from 
that transmission system operator’s charges in any 
subsequent year.

Section 30

Appendix 2 to the General Administrative Law Act shall be
amended as follows:
1. 		 The following shall be inserted in alphabetical order in 

Section 1: Offshore Wind Energy Act: Section 9.1.
2. 		 The following shall be inserted in alphabetical order in 

Section 2: Offshore Wind Energy Act: Sections 3.1 and 
11.1.

3. 		 The following shall be inserted in alphabetical order in 
Section 4: Offshore Wind Energy Act: Sections 15.4, 16, 
17, 21.2 and 25.

Section 31

A section shall be inserted after Section 6.5 of the Water Act,
to read as follows:

Section 6.5a

A prohibition under or pursuant to an administrative order
as referred to in Section 6.5, preamble and (c) shall not
apply to wind farms to which the Offshore Wind Energy Act
applies.

Section 32

A subsection shall be added to Section 8.3 of the Environmental
Law (General Provisions) Act, to read as follows:
4.		� This Act shall not apply to activities as referred to in 

Section 2.1 in relation to wind farms in territorial waters 
at a place that does not form part of a municipality or 
province and to which the Offshore Wind Energy Act 
applies.
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Artikel 33

In artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische
delicten wordt op alfabetische volgorde ingevoegd:
de Wet windenergie op zee, de artikelen 4, 7, 9, 12 en 15.

8.6 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34

1.	 Artikel 12 is niet van toepassing op windparken 
waarvoor voor de datum waarop deze wet in werking 
treedt een vergunning op grond van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.5 van 
de Waterwet en subsidie op grond een algemene 
maatregel van bestuur op grond van artikel 3 van de 
Kaderwet EZ-subsidie of op grond van artikel 72m van de 
Elektriciteitswet 1998 zoals dat luidde op 31 december 
2008, is verleend.

2. 	 Een vergunning voor een windpark die is verleend op 
grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of op 
grond van artikel 6.5 van de Waterwet, vervalt op de 
datum waarop deze wet in werking treedt indien voor 
het windpark geen subsidie op grond van een algemene 
maatregel van bestuur op grond van artikel 3 van de 
Kaderwet EZ-subsidies is verleend.

Artikel 35

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te
bepalen tijdstip.

Artikel 36

Deze wet wordt aangehaald als: Wet windenergie op zee.

Section 33

The following shall be inserted in alphabetical order in
Section 1a.i of the Economic Offences Act: the Offshore
Wind Energy Act, Sections 4, 7, 9, 12 and 15.

8.6 Transitional and final provisions

Section 34

1. 		 Section 12 shall not apply to wind farms for which, 
before the date on which this Act enters into force, a 
permit under the Public Works (Management) Act or 
under Section 6.5 of the Water Act and subsidy under an 
administrative order under Section 3 of the Economic 
Affairs Subsidies Enabling Act or under Section 72m of 
the Electricity Act 1998 as it read on 31 December 2008 
has been granted.

2. 		 A permit for a wind farm granted under the Public 
Works (Management) Act or under Section 6.5 of the 
Water Act shall lose its validity on the date on which this 
Act enters into force if no subsidy under an administra-
tive order under Section 3 of the Economic Affairs 
Subsidies Framework Act has been granted.

Section 35

This Act shall enter into force on a date to be laid down by
Royal Decree.

Section 36

This Act shall be cited as the Offshore Wind Energy Act.

9 	 Translation of 
  	 ‘�Besluit schadevergoeding net 
	 op zee’

Offshore Grid Compensation Decision
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Besluit van van 23 maart 2016, houdende regels met betrekking  
tot de schadevergoeding bij niet-beschikbaarheid van het net op zee  
(Besluit schadevergoeding net op zee)

9.1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt 
verstaan onder:
SDE-elektriciteitsprijs: in artikel 22 van het Besluit stimulering 
duurzame energieproductie bedoelde elektriciteitsprijs of, 
indien de elektriciteitsprijs lager is dan de in artikel 20 van 
het Besluit stimulering duurzame energieproductie 
bedoelde basiselektriciteitsprijs, de in dat artikel bedoelde 
basiselektriciteitsprijs;

SDE-subsidiebedrag: basisbedrag per kilowattuur waarvoor 
subsidie is verstrekt op grond van het Besluit stimulering 
duurzame energieproductie, verminderd met de voor dat 
jaar geldende SDE-elektriciteitsprijs; 
wet: Elektriciteitswet 1998.

Artikel 2

1.	 Een producent heeft slechts recht op vergoeding van 
schade, bedoeld in artikel 16f, eerste lid, van de wet, voor 
zover de funderingen van het windpark zijn aangelegd 
en, indien het windpark niet gebruiksklaar is, indien de 
producent aannemelijk kan maken dat het windpark 
gebruiksklaar zou zijn geweest als daar niet vanaf was 
gezien om de schade te beperken.

2.	 Onder het voor de ontsluiting van het windpark 
noodzakelijk deel van het net op zee, bedoeld in artikel 
16f, eerste lid, onderdeel a, van de wet, wordt verstaan: 

	 a.	 de aansluiting van het windpark en 
	 b.	 het net op zee tussen het windpark en het 

transformatorstation op land met de in het 
ontwikkelkader, bedoeld in artikel 16e, eerste lid, van 
de wet, vastgestelde minimale transportcapaciteit. 

3.	 Onder gemiddeld voor het net op zee redelijkerwijs 
noodzakelijk onderhoud als bedoeld in artikel 16f,  
eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt verstaan een 
onderhoudsperiode van vijf dagen per kalenderjaar. 

Decision of 23 March 2016, concerning rules on compensation in the 
event that the offshore electricity grid is unavailable (Offshore Grid 
Compensation Decision)

9.1	General provisions

Section 1

The following definitions apply in this Decision and the 
provisions based on it:
SDE+ Electricity Price: the price of electricity within the 
meaning of Section 22 of the Stimulation of Sustainable 
Energy Production Decision (Besluit stimulering duurzame 
energieproductie) or, in the event that the price of electricity 
is lower than the basic electricity price within the meaning 
of Section 20 of the Stimulation of Sustainable Energy 
Production Decision, the basic price of electricity referred to 
in that Section;

SDE+ Subsidy Amount: the basic amount per kilowatt hour for 
which a subsidy has been granted on the grounds of the 
Stimulation of Sustainable Energy Production Decision, 
minus the SDE+ Electricity Price that applies for that year; and
Act: the Electricity Act of 1998.

Section 2

1.	 A producer will be entitled to compensation within the 
meaning of Section 16f(1) of the Act only insofar as the 
wind farm’s foundations have been laid and, where  
the wind farm is not yet ready for operation, in the event 
that the producer can demonstrate sufficiently that the 
wind farm would have been ready for operation if it had 
not been decided to refrain from making the wind farm 
operational in order to limit the damage.

2. 	 The part of the offshore grid necessary to make the wind 
farm accessible within the meaning of Section 16f(1)(a) 
of the Act is taken to mean:

	 a.	 the connection of the wind farm; and
	 b.	 the offshore grid between the wind farm and the 

transformer station on land having the minimum 
transmission capacity laid down in the development 
framework within the meaning of Section 16e(1) of  
the Act.

3.	 The average maintenance reasonably required for the 
offshore grid within the meaning of Section 16f(1)(b) of 
the Act is taken to mean a maintenance period of five 
days per calendar year.

Artikel 3

1.	 Voor het bepalen van de schade ten gevolge van gederfde 
of uitgestelde inkomsten worden ingeval van:

	 a. 	 gehele of gedeeltelijke te late oplevering van het net 
op zee uitgestelde inkomsten uit elektriciteits
verkopen en subsidie in aanmerking genomen;

	 b. 	gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid van  
het net op zee gederfde inkomsten uit 
elektriciteitsverkopen en uitgestelde inkomsten uit 
subsidie in aanmerking genomen.

2.	 Gevolgschade is het totaal van de financiële gevolgen die 
een causaal verband hebben met de gebeurtenis die een 
recht op vergoeding van schade doet ontstaan, 
waaronder in ieder geval zijn begrepen de kosten die de 
producent maakt ter beperking van de schade en extra 
kosten voor materieel, personeel, opslag en zaakschade 
aan het windpark. 

3.	 De schade, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt 
vermeerderd met de wettelijke rente die verschuldigd is 
voor de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de 
schade is ontstaan en het moment waarop de schade 
wordt uitgekeerd.

Artikel 4

1. 	 Bij gehele of gedeeltelijke te late oplevering van het net 
op zee betreft de vergoeding van schade een vergoeding 
van schade door uitgestelde inkomsten en de 
gevolgschade, bedoeld in artikel 3, tweede lid.

2.	 Bij gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid van het 
net op zee wordt de hoogte van de vergoeding van 
schade berekend door de som van:

	 a.	 het SDE-subsidiebedrag verminderd met het 
SDE-subsidiebedrag gedeeld door 1,4 en

	 b.	 de voor dat jaar geldende SDE-elektriciteitsprijs te 
vermenigvuldigen met de hoeveelheid elektriciteit 
die in een kalenderjaar wegens niet-beschikbaarheid 
niet kon worden getransporteerd, jaarlijks 
verminderd met de hoeveelheid elektriciteit die in vijf 
gemiddelde dagen geproduceerd kan worden, 
berekend op basis van het productieprofiel van het 
windpark. De uitkomst van deze berekening wordt 
vermeerderd met de gevolgschade. 

3. 	 De schade door uitgestelde inkomsten worden berekend 
door de som van:

	 a.	 het SDE-subsidiebedrag verminderd met het 
SDE-subsidiebedrag gedeeld door 2,95 en

	 b.	 de SDE-elektriciteitsprijs verminderd met de 
SDE-elektriciteitsprijs gedeeld door 3,87 te 
vermenigvuldigen met de hoeveelheid elektriciteit 
die niet getransporteerd kon worden.

Section 3

1.	 In order to determine the damage as a result of lost or 
postponed income, in the event of:

	 a.	 fully or partially late completion of the offshore grid, 
postponed income from the sales of electricity and 
subsidy will qualify; and

	 b.	 full or partial unavailability of the offshore grid,  
lost income from the sales of electricity and 
postponed income from subsidy will qualify.

2.	 Consequential damage is taken to mean the total of the 
financial consequences that are causally related to the 
event that gave rise to the entitlement to compensation, 
which in any event includes the costs that the producer 
incurs in order to limit the damage and extra costs for 
materials, staff, storage and damage to property at the 
wind farm.

3.	 Damage as mentioned in paragraph 1 and 2 will be 
increased, with statutory interest paid to cover the 
period from when the damage first occurred to the time 
the compensation is received. 

Section 4

1.	 In the event that the offshore electricity grid is completed 
late in fully or in part, the compensation will account for 
damage due to postponed income and the consequential 
damage within the meaning of Section 3(2).

2.	 In the event that the offshore electricity grid is 
unavailable in fully or partially, the amount of 
compensation will be calculated by adding:

	 a.	 the SDE+ subsidy amount minus the SDE+ subsidy 
amount divided by 1.4; and

	 b.	 the SDE+ electricity price that applied in that year,
		  multiplied by the quantity of electricity that could not 

be transmitted in a calendar year due to 
unavailability, decreased annually by the quantity of 
electricity that can be produced in five average days, 
calculated on the basis of the wind farm’s production 
profile. The amount of the consequential damage will 
be added to the result of that calculation.

3.	 The damage due to postponed income will be calculated 
by adding:

	 a.	 the SDE+ subsidy amount minus the SDE+ subsidy 
amount divided by 2.95; and

	 b.	 the SDE+ electricity price minus the SDE+ electricity 
price divided by 3.87, multiplied by the quantity of 
electricity that could not be transmitted.
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4.	 De hoeveelheid elektriciteit die niet getransporteerd kon 
worden, wordt bepaald op basis de gemiste 
elektriciteitsproductie. De gemiste elektriciteitsproductie 
wordt berekend door de windsnelheid te 
vermenigvuldigen met het productieprofiel van een 
windpark vermenigvuldigd met de tijd waarin het net op 
zee niet of verminderd beschikbaar was of, indien voor 
deze wijze van berekenen onvoldoende gegevens zijn,  
op een andere wijze. De gemiste elektriciteitsproductie 
wordt verminderd met de hoeveelheid elektriciteit die 
niet kon worden geproduceerd als gevolg van 
productiebeperkingen van het windpark zelf en, in 
voorkomend geval, de hoeveelheid elektriciteit die wel 
getransporteerd kon worden.

5.	 Een producent voegt bij de berekening van de hoogte 
van het recht op vergoeding van schade en de gegevens 
waarop deze berekening is gebaseerd een goedkeurende 
verklaring van een onafhankelijk accountant.

6.	 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over het 
bepalen van het productieprofiel van het windpark en de 
gemiste elektriciteitsproductie.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet 
van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 
(tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) (Stb. 2016, 
116) in werking treedt.  
 
Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit schadevergoeding 
net op zee.

4.	 The quantity of electricity that could not be transmitted 
will be determined on the basis of the lost production of 
electricity. The amount of the lost production of 
electricity will be calculated by multiplying the wind 
velocity by the production profile of a wind farm, 
multiplied by the amount of time in which the offshore 
grid was unavailable or had decreased availability, or in 
another manner in the event that there is insufficient 
data to apply that calculation method.  
The quantity of electricity that could not be produced as 
a result of the production limitation of the wind farm 
itself and, if applicable, the quantity of electricity that 
could have been transmitted, will be deducted from the 
amount of the lost production of electricity.

5.	 The producer must include a qualified auditor’s report 
from an independent accountant together with the 
calculation of the amount of compensation required and 
the data on which that calculation has been based.

6.	 Rules will be stipulated in a Ministerial Order with 
respect to the determination of the wind farm’s 
production profile and the lost production of electricity.

Section 5

This Decision will enter into effect at the time that the 
amendments to the electricity Act 23 March 2016, timely 
realisation of the Goals of the Energy Agreement, will enter 
into force.

Section 6

This Decision may be cited as the ‘Offshore Grid 
Compensation Decision’.

10 	Translation of 
	 ‘�Regeling schadevergoeding  

net op zee’

Regulation Offshore Grid Compensation
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Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 maart 2016, 
nr. WJZ/16007215, tot vaststelling van regels over de vergoeding van 
schade bij het net op zee (Regeling schadevergoeding net op zee)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van het Besluit 
schadevergoeding net op zee;

Besluit:

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit:
Besluit schadevergoeding net op zee;

LiDAR-systeem:
een apparaat dat afstanden tot en snelheden van objecten 
bepaalt door middel van reflectie van door het apparaat 
uitgezonden lasersignalen en dat voldoet aan artikel 7. 

Artikel 2 

1.		�  Voor het bepalen van de windsnelheid, bedoeld in  
artikel 4, vierde lid, van het besluit, wordt gebruik 
gemaakt van metingen van de volgende meetstations: 

Windenergie­
gebied

Meetstation zee Meetstation land

Borssele
Europlatform, 
Goeree, Vlakte

Vlissingen

Hollandse Kust 
Zuid

Europlatform, 
Goeree, IJmuiden 
Ver, OWEZ

Hoek van Holland, 
IJmuiden

Hollandse Kust 
Noord

IJmuiden Ver, K-13
IJmuiden,  
De Kooy

2.		� Indien de op grond van artikel 5 bepaalde windrichting 
tussen 0 en 180 graden is, wordt alleen gebruik gemaakt 
van de gegevens van meetstations op zee. 

3.		� Indien met betrekking tot de windsnelheid sprake is van 
onvoldoende beschikbaarheid van gegevens als bedoeld 
in artikel 8, wordt de windsnelheid bepaald op basis van 
metingen van de windsnelheid door één of meerdere 
LiDAR-systemen binnen of nabij het betreffende 
windenergiegebied. 

Regulation of the Minister of Economic Affairs of 22 March 2016,  
no. WJZ/16007215, regarding the establishment of rules for 
compensation in the event that the offshore electricity grid is  
unavailable (Regulation Offshore Grid Compensation) 

The Minister of Economic Affairs,

In view of Section 4, sixth paragraph, of the Offshore Grid 
Compensation Decision;

Decision:

Section 1 

The following terms in this regulation are defined as follows:

Decision:
Offshore Grid Compensation Decision;

LiDAR system:
A device that determines distances to and speeds of objects by 
means of the reflection of laser signals generated by the 
device and that complies with Section 7. 

Section 2 

1.		�  Measurements from the following measuring stations are 
used in determining the wind velocity as referred to in 
Section 4, fourth paragraph of the Decision:

Wind Farm Zone
Measuring station 
at sea

Measuring station 
on land

Borssele
Europlatform, 
Goeree, Vlakte

Vlissingen

Hollandse Kust 
Zuid

Europlatform, 
Goeree, IJmuiden 
Ver, OWEZ

Hoek van Holland, 
IJmuiden

Hollandse Kust 
Noord

IJmuiden Ver, K-13 IJmuiden, De Kooy

2.		� If the wind velocity determined on the basis of Section 5  
is between 0 and 180 degrees, then only the data of the 
measuring stations at sea will be used. 

3.		� If insufficient data is available with respect to the wind 
velocity as referred to in Article 8, then the wind velocity 
will be determined on the basis of measurements of the 
wind velocity by one or more LiDAR systems within or 
near the Wind Farm Zone concerned. 

Artikel 3 

1.		�  Voor het bepalen van de windsnelheid worden de 
windsnelheidsmetingen op basis van artikel 2 verticaal 
geëxtrapoleerd tot de ashoogte van een windpark 
middels de volgende formule: 

 

		  , waarin

		�  VAH = de berekende windsnelheid op de ashoogte van een 
windpark [m/s]; 

		�  Vref = de 10 minuten gemiddelde gemeten windsnelheid 
[m/s]; 

		�  hHH = de ashoogte van een windpark boven gemiddeld 
zeeniveau [m]; 

		�  href = de hoogte boven gemiddeld zeeniveau waarop de 
windsnelheid is gemeten [m]; 

		�  α = 0,10 voor meetstations op zee en 0,16 voor 
meetstations op land. 

2.		� De verticaal geëxtrapoleerde windsnelheden worden 
horizontaal geïnterpoleerd naar de locatie van het 
betreffende windpark. Daarbij worden de 
geëxtrapoleerde windsnelheden gewogen naar de 
afstanden tussen de meetstations en de locatie van het 
platform van het net op zee waarop het betreffende 
windpark is aangesloten, volgens de onderstaande 
formule: 

 	
	
	
	 , waarin

VHWPL = de windsnelheid op ashoogte van een windpark; 

nws = het aantal gebruikte meetstations; 

VAHi = de naar ashoogte van een windpark geëxtrapoleerde 
windsnelheid gemeten op meetstation i; 

Di = de afstand tussen meetstation i en het centrum van 
het windpark. 

Section 3 

1.		�  In order to determine the wind velocity, the wind 
velocity measurements are vertically extrapolated on the 
basis of Section 2 up to the axle height of a wind farm 
using the formula below: 

 
	 , in which

	� VAH = the calculated wind velocity at the axle height of a 
wind farm [m/s]; 

	� Vref = the average wind velocity measured during 10 
minutes [m/s]; 

	� hHH = the axle height of a wind farm above average sea 
level [m]; 

	� href = the height above average sea level at which the wind 
velocity is measured [m]; 

	�α = 0.10 for measuring stations at sea and 0.16 for 
measuring stations on land.

2.		�  The vertically extrapolated wind velocities are horizontally 
interpolated according to the location of the wind farm 
concerned. This involves weighing the extrapolated wind 
velocities in relation to the distances between the 
measuring stations and the location of the offshore 
platform to which the wind farm is connected, using the 
formula below:  

 

	 , in which

	 VHWPL = the wind velocity at the axle height of a wind farm; 

	 nws = the number of measuring stations used; 

	� VAHi = the wind velocity extrapolated to the axle height  
of a wind farm as measured at measuring station i; 

	 Di = the distance between measuring station i and the 
centre of the wind farm.



Appendix A Applicable Law for Offshore Wind Energy, BWFS V | 149| Netherlands Enterprise Agency148

Artikel 4 

Het productieprofiel van een windpark, bedoeld in artikel 4, 
tweede en vierde lid, van het besluit, wordt bepaald door 
het geleverde vermogen van het windpark per 
windsnelheidsklasse van 0,5 meter per seconde tussen: 

a.		 de windsnelheid waarboven een windturbine of 
windpark elektriciteit begint te genereren en 

b.		� de windsnelheid waarboven een windturbine of 
windpark uitschakelt om schade door een te  
hoge snelheid van de rotor te voorkomen,  
per windrichtingssector van 30 graden.

Artikel 5 

1.		�  De windrichting wordt bepaald op basis van metingen 
van de windrichting door één of meerdere LiDAR-
systemen die zijn gesitueerd binnen of nabij het 
betreffende windenergiegebied. 

2.		� Indien op basis van het eerste lid onvoldoende 
meetgegevens beschikbaar zijn, wordt de windrichting 
bepaald op basis van metingen van de windrichting van 
de meetstations, genoemd in artikel 2, eerste lid. 

Artikel 6 

Voor het bepalen van de windrichting worden de op basis 
van artikel 5 gemeten windrichtingen horizontaal 
geïnterpoleerd naar de locatie van het centrum van het 
betreffende windpark. Daarbij worden de gemeten 
windrichtingen gewogen naar de afstanden tussen de 
meetstations en de locatie van het platform van het net op 
zee waarop het betreffende windpark is aangesloten, 
volgens de onderstaande formule: 
 

, waarin

ΦWPL = de windrichting voor de windparklocatie; 

nws = het aantal gebruikte meetstations; 

Φi = de windrichting gemeten op meetstation i; 

Di = de afstand tussen meetstation i en het centrum van 
het windpark. 

Section 4 

The production profile of a wind farm as referred to in 
Section 4, second and fourth paragraph, of the Decision,  
is determined by the capacity generated by the wind farm 
per wind velocity category of 0.5 m/s between: 

a.		� the wind velocity above which a wind turbine or wind 
farm starts to generate electricity; and 

b.		� the wind velocity above which a wind turbine or wind 
farm switches off in order to prevent damage to the  
rotor which could be caused by excessive wind speeds, 
per wind direction sector of 30 degrees.

Section 5 

1. 	��	� The wind direction is determined on the basis of 
measurements by one or more LiDAR system(s) located 
within or near the wind energy region concerned. 

2. 		� If insufficient measurement data is available on the basis 
of the first paragraph, then the wind direction is 
determined on the basis of measurements of the wind 
direction from the measuring stations described in 
Section 2, first paragraph. 

Section 6 

To determine the wind direction, the wind directions 
measured on the basis of Article 5 are horizontally 
interpolated to the location of the centre of the wind farm 
concerned. This involves weighing the wind directions 
measured in relation to the distances between the 
measuring stations and the location of the offshore 
substation platform to which the wind farm is connected, 
using the formula below:
 
 

, in which

ΦWPL = the wind direction for the wind farm location; 

nws = the number of measuring stations used; 

Φi = the wind direction measured at measuring station i; 

Di = the distance between measuring station i and the centre 
of the wind farm. 
 

Artikel 7 

1.		�  Het LiDAR-systeem wordt bediend door en is in beheer 
van een ter zake kundige partij die geen belangen heeft 
ten aanzien van het net op zee of de daarop aangesloten 
windparken. 

2.		� De ruwe meetgegevens, de daarop uitgevoerde correcties 
en bewerkingen en de uiteindelijk verkregen 
meetwaarden van de windsnelheid en windrichting van 
het LiDAR-systeem zijn openbaar toegankelijk. 

Artikel 8 

Er is sprake van onvoldoende gegevens om de gemiste 
elektriciteitsproductie vast te stellen als bedoeld in artikel 4, 
vierde lid, van het besluit indien: 
a.		� van minder dan twee meetstations meetgegevens van de 

windsnelheid of windrichting beschikbaar zijn 
gedurende de periode waarin het net op zee niet 
beschikbaar was, waarbij er per meetstation voor ten 
minste 95% van de tijd dat het net op zee niet 
beschikbaar was meetgegevens van de windsnelheid dan 
wel windrichting beschikbaar zijn; 

b.		� voor minder dan 95% van de tijd dat het net op zee niet 
beschikbaar was meetgegevens van de windsnelheid of de 
windrichting door een LiDAR-systeem beschikbaar zijn.

 
Artikel 9 

Indien sprake is van onvoldoende gegevens als bedoeld in 
artikel 4, vierde lid, van het besluit wordt de gemiste 
elektriciteitsproductie bepaald volgens de onderstaande 
formule: 
 

, waarin

Everlies = de gemiste elektriciteitsproductie [MWh]; 

Ejaar = de gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie, dit is 
het product van het aantal vollasturen, waarbij de verwachte 
jaarlijkse elektriciteitsproductie voor een gegeven 
combinatie van locatie en productie-installatie voor de 
productie van duurzame elektriciteit met behulp van 
windenergie dient te zijn bepaald met een 
waarschijnlijkheid van 50% en het geïnstalleerde vermogen 
van het windpark [MWh]; 

Hruai = het aantal uren in maand i dat het net op zee niet of 
verminderd beschikbaar was [uur]; 

Hrmaand i = het totale aantal uren in maand i [uur]; 

Section 7 

1. 	�	� The LiDAR system is operated by and is under the 
supervision of a party that is an expert in this respect and 
that has no interests in relation to the offshore grid or 
the wind farms connected to it. 

2. 		� The raw measured data, subsequent corrections and 
processing, and the measured values of the wind 
direction and wind velocity obtained using the LiDAR 
system are available to the public. 

Section 8 

There is not enough data to determine the lost electricity 
production as referred to in Section 4, fourth paragraph, of 
the Decision if: 
a.		� data regarding wind velocity or wind direction is 

available from less than two measuring stations during 
the period in which the offshore grid was not available, 
in which measuring data of the wind velocity and/or  
the wind direction is available per measuring station  
for at least 95% of the time that the network at sea was 
not available; 

b. 	� data regarding wind velocity or wind direction from a 
LiDAR system is available for less than 95% of the time 
that the offshore grid was not available. 

Section 9 

If there is insufficient data as referred to in Section 4,  
fourth paragraph, of the Decision, then the lost electricity 
production is determined using the formula below: 
 
 

, in which

Eloss = the lost electricity production [MWh]; 

Eyear = the average annual electricity production, this is the 
product of the number of full load hours in which the 
expected annual electricity production for a wind farm at a 
specific location is determined with a probability of 50% in 
line with the installed capacity of the wind farm [MWh]; 

Hruai = the number of hours in month i that the offshore grid 
was not available or not entirely available [hour]; 

Hrmonth i = the total number of hours in month i [hour]; 
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E im = de elektriciteitsproductie in maand i, als percentage 
van de totale jaarlijkse elektriciteitsproductie [MWh], 
volgens de onderstaande tabel: 

kalendermaand
Percentage van de jaarlijkse 
elektriciteitsproductie

Januari 10,40%

Februari 8,83%

Maart 8,86%

April 7,48%

Mei 8,12%

Juni 6,63%

Juli 6,11%

Augustus 6,97%

September 6,76%

Oktober 9,81%

November 8,71%

December 11,33%

Artikel 10 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na  
de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt 
geplaatst. 

Artikel 11 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling 
schadevergoeding net op zee.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant 
worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 22 maart 2016

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

E im = the electricity production in month i, expressed as a 
percentage of the total annual electricity production [MWh], 
according to the table below: 

Calendar month
Percentage of the annual 
electricity production

January 10.40%

February 8.83%

March 8.86%

April 7.48%

May 8.12%

June 6.63%

July 6.11%

August 6.97%

September 6.76%

October 9.81%

November 8.71%

December 11.33%

Section 10 

This regulation will come into force starting on the day  
after the publication date of the Government Gazette in 
which it is published. 

Section 11 

This regulation is referred to as: Regulation Offshore Grid 
Compensation.

This Regulation will be published in the Government 
Gazette along with the explanation.

The Hague, 22 March 2016

The Minister of Economic Affairs, H.G.J. Kamp

11	 Translation of 
  	 ‘�Beleidsregel wijziging productie- 

installatie windenergie op zee’

Policy Rule concerning modification 
of wind energy to power generation 
facilities for offshore

Deze beleidsregel wordt naar verwachting aangepast. 
This Policy Rule is expected to be amended. 
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Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
minister: minister van Economische Zaken;
verzoek om ontheffing: verzoek om ontheffing als bedoeld 
in artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering 
duurzame energieproductie.

Artikel 2

Deze beleidsregel is van toepassing op het wijzigen van de 
realisatie of exploitatie van een productie-installatie voor de 
productie van windenergie op zee in afwijking van het plan, 
voor zover het een wijziging ten aanzien van de 
eigenschappen van de productie-installatie betreft.

Artikel 3

1. 	 Van essentieel wijzigen als bedoeld in artikel 62, derde 
lid, van het Besluit stimulering duurzame 
energieproductie is sprake indien een wijziging ten 
aanzien van de productie-installatie van betekenende 
invloed is op:

	 a.	 de locatie van de productie-installatie;
	 b.	 het nominale vermogen van de productie-installatie;
	 c.	 de mate waarin wordt voldaan aan de criteria, gesteld 

bij of krachtens artikel 14, eerste lid, onderdeel d of f, 
of tweede lid van de Wet windenergie op zee;

	 d.	 de uitvoerbaarheid van het plan;
	 e.	 de technische haalbaarheid van het plan;
	 f.	 de financiële haalbaarheid van het plan, of
	 g.	 de economische haalbaarheid van het plan.
2.	 Van essentieel wijzigen als bedoeld in artikel 62,  

derde lid, van het Besluit stimulering duurzame 
energieproductie ten aanzien van de productie-
installatie is in ieder geval sprake bij:

	 a.	 een wijziging van het aantal turbines dat deel 
uitmaakt van de productie-installatie;

	 b.	 een betekenende wijziging van de positionering 
		  van de turbines;
	 c.	 een betekenende wijziging van de ashoogte van  

de turbines, of;
	 d.	 een wijziging van het type turbine. 

Artikel 4

Een verzoek om ontheffing gaat vergezeld van:
	 a.	 een toelichting die voldoende inzichtelijk maakt wat 

de invloed van de wijziging op de in artikel 3, eerste 
lid, genoemde aspecten is, en

	 b.	 een gewijzigde windenergie-opbrengstberekening, 
indien van toepassing.

Section 1

The following definitions apply in this Policy Rule:
Minister: the Dutch Minister of Economic Affairs;
Application for an exemption: an application for an 
exemption within the meaning of Section 62(3) of the 
Stimulation of Sustainable Energy Production Decision.

Section 2

This Policy Rule governs modifying the construction or 
operation of an offshore wind farm, in derogation from the 
plan, insofar as the modification relates to the properties of 
the power generation facility.

Section 3

1.	 There will be deemed to be an essential modification 
within the meaning of Article 62(3) of the Stimulation of 
Sustainable Energy Production Decision where a 
proposed significant change with respect to the offshore 
wind farm will affect:

	 a.	 the location of the power generation facility;
	 b.	 the nominal capacity of the power generation facility;
	 c.	 the extent to which the criteria stipulated under or 

pursuant to Section 14(1)(d) or (f ) or Section 14(2) of 
the Offshore Wind Energy Act will be met;

	 d.	 the workability of the plan;
	 e.	 the technical feasibility of the plan;
	 f.	 the financial feasibility of the plan; or
	 g.	 the economic feasibility of the plan.
2.	 There will be deemed to be an essential change in 

respect of the offshore wind farm within the meaning of 
Section 62(3) of the Stimulation of Sustainable Energy 
Production Decision in any instance where:

	 a.	 a change in the number of turbines that form part of 	
		  the power generation facility;
	 b.	� a significant modification in the the positioning of 

the turbines;
	 c.	� a significant modification in the axis height of the 

turbines, or; 
	 d.	 a modification of the type of turbine. 

Section 4

An application for an exemption must include:
	 a.	 an explanation that sufficiently explains the effect  

of the aspects referred to in Section 3(1); and
	
	 b.	 an adjusted wind energy yield calculation,  

if applicable.

Artikel 5

Een overeenkomstig artikel 4 ingediend verzoek om 
ontheffing wordt toegewezen indien de minister niet 
afwijzend zou hebben beslist op de subsidieaanvraag indien 
de desbetreffende wijziging daarin reeds bij indiening 
verwerkt zou zijn geweest.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 10 april 
2016. Indien het kavelbesluit betreffende kavel I of kavel II, 
bedoeld in artikel 1 van de Regeling windenergie op zee 
2015, in werking treedt na 10 april 2016, treedt deze 
beleidsregel in werking op het tijdstip waarop het 
kavelbesluit dat als laatste in werking treedt, in werking 
treedt.

Artikel 7

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel 
wijziging productie-installatie windenergie op zee.

Section 5

An application for an exemption that is submitted in 
accordance with Section 4 will be granted where the 
Minister would not have rejected the application for a 
subsidy had the change in question already been taken into 
consideration in the application for a subsidy when the 
original application was submitted.

Section 6

This Policy Rule will enter into effect on 10 April 2016. In the 
event that the Wind Farm Site Decision in respect of site I or 
site II, within the meaning of Article 1 of the Dutch 
Ministerial Order for offshore wind energy 2015 (Regeling 
Windenergie op zee 2015), enters into effect after 10 April 2016, 
this Policy Rule will enter into effect at the time at which the 
last wind farm site decision comes into force.

Section 7

This Policy Rule may be cited as the ‘Policy Rule concerning 
a modification of wind energy power generation facilities 
for offshore wind energy’.
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12 	�Translation of 
Definitions and Paragraph 6a  
of the ‘Waterbesluit’

Water Decree

Waterbesluit

Artikel 6.1: Begripsbepalingen:

exploitant:
natuurlijke of rechtspersoon die een windpark opricht of 
exploiteert;

exportkabel:
kabel die het transformatorstation van een windpark 
verbindt met een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998; 

windpark:
samenstel van voorzieningen waarmee elektriciteit met 
behulp van wind wordt geproduceerd, waarbij onder een 
samenstel van voorzieningen wordt verstaan alle aanwezige 
middelen die onderling met elkaar zijn verbonden voor de 
productie van elektriciteit met behulp van wind;. 

6a Windparken op zee 

Artikel 6.16a 

Deze paragraaf is van toepassing in de territoriale zee en de 
Nederlandse exclusieve economische zone. 

Artikel 6.16b 

1.		�  Indien bij of krachtens deze paragraaf is bepaald dat 
een maatregel ter bescherming van de Noordzee moet 
worden getroffen, kan een andere maatregel worden 
getroffen, indien Onze Minister heeft beslist dat met 
die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van 
bescherming van de Noordzee wordt bereikt. 

2.		� Diegene die het voornemen heeft om een andere 
maatregel te treffen dient daartoe bij Onze Minister 
een aanvraag in, welke gegevens bevat waaruit blijkt 
dat met die andere maatregel ten minste een gelijk-
waardig niveau van bescherming van de Noordzee 
wordt bereikt. 

3.		� Onze Minister beslist binnen acht weken over de 
gelijkwaardigheid van een andere maatregel. Onze 
Minister kan deze termijn eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. 

Artikel 6.16c 

Artikel 1.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is van 
overeenkomstige toepassing op bij of krachtens deze 
paragraaf gestelde regels. 

Water Decree

Section 6.1: Definition of terms

operator:
natural person or legal entity that sets up or operates a wind 
farm;

export cable:
cable that connects the offshore platform of a wind farm 
with the grid as referred to in Section 1, first subsection, 
part i, of the Electricity Act 1998; 

wind farm:
a grouping or arrangement of wind turbine generators and 
associated balance of plant which are connected to each 
other for the production of wind-generated electricity.

6a Offshore wind farms 

Section 6.16a 

This paragraph applies to the territorial sea and the Dutch 
Exclusive Economic Zone. 

Section 6.16b 

1.		�  If it is determined by or under this paragraph that a 
measure must be taken for the protection of the North 
Sea, then another measure can be taken if Our Minister 
has decided that at least an equal level of protection of 
the North Sea will be achieved by means of that 
measure. 

2.		� The person or entity who intends to take another 
measure should submit an application to Our Minister 
for that purpose, containing details from which it can be 
demonstrated that at least an equal level of protection of 
the North Sea will be achieved by means of that other 
measure. 

3.		�  Our Minister decides within eight weeks regarding an 
application to take another measure (to protect the North 
Sea), determining whether or not it will ensure an equal or 
improved level of protection. Our Minister may extend 
this period once by six weeks at most.

Section 6.16c 

Section 1.3 of the Environmental Activities Decree is equally 
applicable by or under the rules set in this subsection. 
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Artikel 6.16d 

1.		�  De exploitant meldt het voornemen tot het oprichten 
of veranderen van een windpark ten minste acht weken 
voor de aanvang van de bouwperiode aan Onze 
Minister en verstrekt daarbij de volgende gegevens: 

		  a.	�de locatie en het ontwerp van de turbines en andere 
installaties die deel uitmaken van het windpark; 

		  b.	�het tracé van de exportkabel en de van het windpark 
deeluitmakende kabels; 

		  c.	� een verklaring van een onafhankelijke deskundige 
dat het ontwerp van de windturbines en andere 
installaties die deel uitmaken van het windpark 
voldoet aan de in artikel 6.16g, eerste lid, gestelde 
eisen; 

		  d.	�een beschrijving van de aan te brengen veiligheids-
voorzieningen en de plaatsing daarvan aan de 
windturbines en andere installaties in overeenstem-
ming met artikel 6.16h; 

		  e.	�een plan als bedoeld in artikel 6.16e, derde lid, met 
betrekking tot de aanleg van het windpark; 

		  f. 	een plan als bedoeld in artikel 6.16k, tweede lid. 

2.		� Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden 
gesteld omtrent de wijze waarop de in het eerste lid 
bedoelde gegevens worden gemeld. 

3.		� Wijzigingen met betrekking tot werkzaamheden 
waarop het plan, bedoeld in het eerste lid, onder e, 
betrekking heeft, worden ten minste vier weken voor 
de verrichting van de desbetreffende werkzaamheden 
gemeld aan Onze Minister. 

4.		� De exploitant verstrekt aan Onze Minister binnen drie 
maanden na het aanbrengen van de funderingen de 
gegevens van de feitelijke positie van de funderingen 
en de overige van het windpark deel uitmakende 
voorzieningen. 

5.		� De exploitant verstrekt aan Onze Minister binnen drie 
maanden na de aanleg van een exportkabel de 
gegevens van de feitelijke ligging van de kabel. 

6.		� De in dit artikel bedoelde gegevens behoeven niet te 
worden verstrekt voor zover de exploitant die gegevens 
reeds aan Onze Minister heeft verstrekt. 

Artikel 6.16e 

1.		�  Bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van 
de aanleg, het onderhoud of het verwijderen van een 
windpark of van een exportkabel worden maatregelen 
genomen ter voorkoming van het optreden van 
nadelige gevolgen voor het veilig en doelmatig gebruik 
van de zee. 

Section 6.16d 

1.		�  The operator will report its intention to install and/or 
modify a wind farm to Our Minister at least eight weeks 
before the start of the construction period and will 
provide the following data thereby: 

		  a.	�the location and the design of the turbines and other 
installations that will form part of the wind farm; 

		  b.	�the route of the export cable and other cables that 
form part of the wind farm; 

		  c.	� a statement from an independent expert stating that 
the design of the wind turbines and other 
installations, which form part of the wind farm, 
comply with the requirements set out in Section 
6.16g, first paragraph; 

		  d.	�a description of the safety provisions to be 
introduced and the placement of those provisions 
on the wind turbines and other installations in 
accordance with Section 6.16h; 

		  e.	�a plan as referred to in Section 6.16e, third 
paragraph, relating to the construction of the wind 
farm; 

		  f.	� a plan as referred to in Section 6.16k, second 
paragraph. 

2.		� Detailed rules may be set by a Ministerial Order 
concerning the manner in which the data referred to in 
the first subsection is reported. 

3.		� Modifications in relation to the work concerning the 
plan referred to in the first paragraph, under e, should 
be reported to Our Minister at least four weeks before 
the relevant work is carried out. 

4.		� Within three months of installing the foundations, the 
operator will provide details to Our Minister of the 
actual position of the foundations and the other 
provisions that form part of the wind farm. 

5.		� Within three months of installing an export cable, the 
operator will provide Our Minister with the location 
details of the cable. 

6.		� The data referred to in this Section does not need to be 
resubmitted where the operator has already supplied 
Our Minister with that data previously. 

Section 6.16e 

1. 		� When carrying out work under the scope of the 
construction, maintenance or decommissioning of a 
wind farm or of an export cable, measures will be taken 
to prevent any adverse effects in terms of safety and 
efficient use of the sea. 

2.		� Het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in het 
eerste lid gebeurt zodanig dat in de zeebodem 
aanwezige leidingen en kabels niet worden 
beschadigd. 

3.		� De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een 
door de exploitant opgesteld plan, dat tenminste de 
volgende gegevens bevat: 

		  a.	een omschrijving van de werkzaamheden; 
		  b.	�een tijdschema voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden; 
		  c.	� een opgave van de bij de werkzaamheden in te zetten 

vaartuigen; en 
		  d.�	een beschrijving van de maatregelen om het 

scheepvaartverkeer te waarschuwen. 
4.		� Indien bij het verrichten van de in het eerste lid 

bedoelde werkzaamheden ernstige nadelige gevolgen 
voor het veilig of doelmatig gebruik van de zee dreigen 
op te treden of zijn opgetreden, wordt hiervan 
onmiddellijk mededeling gedaan aan Onze Minister en 
het Kustwachtcentrum. 

Artikel 6.16f 

1.		�  Indien bij de oprichting van een windpark of bij andere 
werkzaamheden met betrekking tot windturbines in de 
Nederlandse exclusieve economische zone een 
monument dan wel een vermoedelijk monument in de 
zin van de Monumentenwet 1988 wordt gevonden, zijn 
de artikelen 53, 56, 58, eerste lid, en 59 van die wet van 
overeenkomstige toepassing. 

2.		� De exploitant stelt de gegevens voortvloeiend uit 
onderzoek naar de aanleg van een windpark ter 
beschikking aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, voor zover die gegevens informatie 
kunnen verschaffen over de aanwezigheid van 
archeologische monumenten dan wel vermoedelijke 
archeologische monumenten in of op de bodem van de 
territoriale zee of de Nederlandse exclusieve economi-
sche zone. 

Artikel 6.16g 

1.		�  Een windturbine alsmede een andere installatie die 
deel uitmaakt van een windpark is voldoende sterk om 
de als gevolg van windsterkte, golfslag, zeestroming en 
gebruik van de turbine te verwachten krachten te 
weerstaan. 

2.		� De exploitant verstrekt ten minste vier weken voor de 
ingebruikname van het windpark aan Onze Minister 
een verklaring dat de constructie en de bouw van de 
windturbines en andere installaties die deel uitmaken 
van het windpark voldoen aan het eerste lid. 

2. 		� Any work as referred to in the first subsection will take 
place in such a way that the pipes and cables already 
present on the sea floor will not be damaged. 

3.		� The work will be carried out according a plan compiled 
by the operator, which contains the following details at 
least: 

		  a.	a description of the work to be carried out; 
		  b.	a timetable for the work to be carried out; 
	
		  c.	� a statement of the vessels to be deployed during the 

work; and 
		  d.	�a description of the measures to be used for warning 

other shipping traffic. 
4.		� If, while carrying out the work referred to in the first 

paragraph, serious adverse consequences for the safe 
or effective use of the sea threaten to occur or have 
occurred, then these will be reported immediately to 
Our Minister and the Coastguard Centre. 

Section 6.16f 

1.		�  If, during the construction of a wind farm or during 
other work relating to wind turbines in the Dutch 
Exclusive Economic Zone, a monument is found, or 
what is possibly a monument, as defined in the 
Monuments and Historic Buildings Act 1988, then the 
first paragraph of Sections 53, 56, 58, and 59 of that Act 
are equally applicable. 

2.		� The operator will make any data derived from 
investigations into the construction of a wind farm 
available to Our Minister of Education, Culture and 
Science, insofar as that data could provide information 
concerning the presence of archaeological monuments 
or what may possibly be archaeological monuments in 
or on the floor of the territorial sea or the Dutch 
Exclusive Economic Zone. 

 

Section 6.16g 

1.		�  A wind turbine and any other installation that forms 
part of a wind farm must be sufficiently strong to 
withstand the expected forces resulting from wind 
forces, waves, sea currents and use of the turbine itself.  

2.		� At least four weeks before putting the wind farm into 
operation, the operator will provide Our Minister with 
a statement confirming that the construction/
installation of the wind turbines and other balance of 
plant components forming part of the wind farm 
comply with the first paragraph. 
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3.		� Een verklaring als bedoeld in het tweede lid wordt 
opgesteld door een onafhankelijke deskundige die 
toetst aan een in de praktijk beproefd stelsel van 
normen die betrekking hebben op het ontwerp van 
installaties in een windpark. 

4.		� Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld 
over de inhoud van een verklaring als bedoeld in het 
tweede lid. 

Artikel 6.16h 

1. 	�	� Een windpark is ter waarborging van de veiligheid van 
het lucht- en scheepvaartverkeer voorzien van 
herkenningstekens en bakens. 

2.		� De in het eerste lid bedoelde herkenningstekens en 
bakens voldoen aan IALA-aanbeveling O-139 (marke-
ring van kunstmatige offshore constructies) en aan de 
door de Britse luchtvaartautoriteit uitgegeven richtlijn 
CAP 764 (beleid en richtlijnen voor windturbines). 

3.		� De ononderbroken werking van de in het eerste lid 
bedoelde bakens is gewaarborgd. 

4.		� Het windpark is voorzien van controle-, waarschu-
wings- en besturingssytemen, inclusief de noodvoor-
ziening voor het zowel ter plaatse als vanaf de wal 
kunnen bedienen en bewaken van het windpark. 

5.		� De elektrische installaties en de kabels van het 
windpark voldoen aan NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1 
en NEN-EN 50522. 

6.		� Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent 
de bij de toepassing van dit artikel in acht te nemen 
tekst van de in dit artikel genoemde niet-publiekrech-
telijke regelingen. 

Artikel 6.16i 

1.		�  De exploitant zorgt voor een goede staat van onder-
houd van het windpark en onderzoekt daartoe 
periodiek de windturbines en overige voorzieningen, 
alsmede de veiligheidsvoorzieningen. 

2.		� Onderhoud en onderzoek worden uitgevoerd volgens 
NEN 3840 en NEN 3140. 

3.		� Indien wordt geconstateerd of het redelijk vermoeden 
bestaat dat een onderdeel of onderdelen van het 
windpark een gebrek bezitten, waardoor de veiligheid 
voor de omgeving in het geding is, neemt de exploitant 
passende maatregelen en, indien sprake is van direct 
gevaar voor de veiligheid van personen, wordt het 
windpark of het betreffende deel van het windpark 
onmiddellijk buiten werking gesteld. 

4.		� De exploitant meldt een gebrek als bedoeld in het 
derde lid onmiddellijk aan Onze Minister. 

5.		� Artikel 6.16h, zesde lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

3.		� A statement as referred to in the second paragraph 
must be compiled by an independent expert who has 
carried out tests in accordance with a proven system of 
standards relating to the design and installation of a 
wind farm. 

4.		� Rules can be drawn up by Ministerial Order concerning 
the contents of a statement as referred to in the second 
paragraph. 

Section 6.16h 

1.		�  In order to ensure the safety of air traffic and shipping 
traffic, a wind farm will be equipped with identification 
marks and beacons. 

2.		� The identification marks and beacons referred to in the 
first subsection must comply with the IALA 
recommendation O-139 (the marking of manmade 
offshore structures) and with the guideline published 
by the British Civil Aviation Authority CAP 764 (policy 
and guidelines on wind turbines). 

3.		� The continuous working of the beacons referred to in 
the first paragraph must be ensured. 

4.		� The wind farm must be provided with control, warning 
and operating systems, including emergency provisions 
for running and safeguarding the wind farm, both on 
site as well as from shore. 

5.		� The electrical installations and the cables of the wind 
farm must comply with NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1 
and NEN-EN 50522. 

6.		� Rules will be drawn up by Ministerial Order concerning 
the application of the text to be taken into 
consideration of this Section of the Regulations that 
are not governed by public law. 

Section 6.16i 

1.		�  The operator is responsible for a good level of 
maintenance of the wind farm and for this purpose will 
periodically inspect the wind turbines and other 
provisions, as well as the security provisions. 

2.		� Maintenance and inspection will be carried out 
according to NEN 3840 and NEN 3140. 

3.		� If it is observed or there is reasonable suspicion that 
there is a fault or faults in a part or parts of the wind 
farm, whereby the safety of the surrounding area is 
threatened, the operator will take suitable measures 
and, if there is immediate danger to the safety of 
persons, then the wind farm or the relevant part of the 
wind farm will be taken out of operation immediately. 

4.		� The operator will immediately report any fault or faults 
referred to in the third paragraph to Our Minister. 

5.		� Section 6.16h, sixth paragraph, is equally applicable. 

Artikel 6.16j 

1.		�  Een exportkabel ligt: 
		  a.	�op een diepte van ten minste drie meter in de 

zeebodem voor dat deel van de kabel dat zich binnen 
een afstand van drie kilometer vanaf de laagwater-
lijn, bedoeld in artikel 1 van de Wet grenzen 
Nederlandse territoriale zee, of de basislijn, bedoeld 
in artikel 2 van die wet, bevindt; 

		  b.	�op een diepte van ten minste één meter in de  
zeebodem voor dat deel van de kabel dat zich op drie 
kilometer of meer van de in onderdeel a bedoelde 
lijn bevindt; 

		  c.	� bij kruising van een vaargeul ten minste één meter 
beneden de door de beheerder van de vaargeul 
vastgestelde onderhoudsdiepte. 

2.		� De exploitant onderzoekt periodiek de ligging van een 
exportkabel. 

Artikel 6.16k 

1.		�  Indien zich een ongewoon voorval voordoet in of in de 
nabijheid van een windpark, welke een gevaar oplevert 
voor het milieu of voor de veiligheid op zee, treft de 
exploitant passende maatregelen ter bescherming van 
het milieu of de veiligheid. 

2.		� De exploitant beschikt over een actueel plan dat een 
beschrijving bevat van de in het eerste lid bedoelde 
maatregelen. 

3.		� Een plan als bedoeld in het tweede lid, bevat in ieder 
geval: 

		  a.	een vermelding van de in te zetten materialen; 
		  b.	�de aanwijzing van de natuurlijke persoon of  

rechtspersoon die is belast met het verrichten van de  
in onderdeel a bedoelde werkzaamheden; en 

		  c.	� de aanwijzing van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is belast is met het toezicht op het 
verrichten van de in onderdeel a bedoelde 
werkzaamheden. 

4.		� De exploitant meldt een ongewoon voorval als bedoeld 
in het eerste lid onmiddellijk aan Onze Minister en het 
Kustwachtcentrum. 

5.		� Onze Minister kan in geval van gevaar voor de 
veiligheid van personen een bevel geven tot het stil 
leggen van het windpark. 

6.		� De exploitant verstrekt een plan binnen vier weken na 
actualisatie daarvan aan Onze Minister. 

Section 6.16j 

1. 		� An export cable must lie: 
		  a.	�at a depth of at least three metres under the sea floor 

for any part of the cable which is within a distance of 
three kilometres from the low-water mark as referred 
to in Section 1 of the Netherlands Territorial Sea 
(Demarcation) Act, or where the shoreline as 
referred to in Section 2 of that Act, is situated; 

		  b.	�at a depth of at least one metre under the sea floor 
for any part of the cable which is situated at three 
kilometres or more from the shoreline referred to in 
part a; 

		  c.	� at the point of crossing a seaway, at least one metre 
below the maintenance depth set by the manager of 
the seaway. 

2.		� The operator will periodically inspect how the export 
cable is lying. 

Section 6.16k 

1.		�  If an unusual occurrence occurs in or around a wind 
farm, which causes a danger to the environment or for 
safety at sea, the operator will take suitable protection 
measures. 

2.		� The operator will maintain and have readily available 
an up-to-date plan setting out a description containing 
the measures referred to in the first paragraph. 

3.		� A plan as referred to in the second paragraph will 
contain in any case: 

		  a.	a list of the materials to be deployed; 
		  b.�	the instructions for the natural person or legal entity 

who is charged with carrying out the work referred to 
in part a; and 

		  c.	� the instructions for the natural person or legal entity 
who is charged with the supervision of the work 
referred to in part a. 

4.		� The operator will immediately report an unusual 
occurrence as referred to in the first paragraph to  
Our Minister and the Coastguard Centre. 

5.		� In case of danger to the safety of persons, Our Minister 
can give an order to stop the operation of the wind 
farm. 

6.	�	� The operator will provide Our Minister with a copy of a 
plan within four weeks after it has been updated. 
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Artikel 6.16l 

1. 		 Een niet meer in gebruik zijnde windpark of een niet 
meer	in gebruik zijnde exportkabel wordt verwijderd. 

2. 		 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op 
schroot en ander materiaal, dat ter plaatse of in de 
naaste omgeving is terechtgekomen bij het plaatsen, 
het onderhoud, het gebruik of het verwijderen van het 
windpark. 

3. 		 Het eerste lid is niet van toepassing, indien op grond 
van artikel 6.3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, een 
vergunning is verleend. 

4. 	 Onze Minister kan in een voorschrift bepalen dat, in 
afwijking van het eerste lid, een exportkabel geheel of 
gedeeltelijk niet wordt verwijderd, indien verwijdering 
zou leiden tot schade aan het milieu of aan ander 
rechtmatig gebruik van de zeebodem. 

5. 		 Onze Minister kan een termijn vaststellen, waarbinnen 
aan de verplichting tot verwijdering moet zijn voldaan. 

6. 	 De exploitant verstrekt een plan als bedoeld in artikel 
6.16e, derde lid, dat betrekking heeft op de 
verwijdering van een windpark of een exportkabel ten 
minste vier weken voor de aanvang van de 
werkzaamheden. 

7. 		 Nadat een windpark, kabels en schroot en ander 
materiaal zijn verwijderd, doet de exploitant daarvan 
onmiddellijk mededeling aan Onze Minister en 
overlegt daarbij gegevens waaruit dit blijkt. 

Section 6.16l

1. 		 A wind farm or an export cable that is no longer in use 	
	 must be removed. 

2. 		 The first paragraph is equally applicable to scrap metal 	
	 and other materials that are present on site or in the 	
	 surrounding area as a result of the placement, 	
	 maintenance, use or decommissioning of the wind 	
	 farm.

3. 		 The first paragraph does not apply if a permit has been 	
	 granted on the grounds of Section 6.3, first paragraph, 	
	 opening lines and part b. 

4. 	 Our Minister can determine in a Regulation that, 	
	 contrary to the first subsection, an export cable does 	
	 not need to be removed wholly or partly if 		
	 decommissioning would lead to damage to the 	
	 environment or to another rightful use of the sea floor. 

5. 		� Our Minister can set a time limit, within which the 
obligation for decommissioning must be complied with. 

6.		 The operator will provide a plan as referred to in 	
	 Section 6.16e, third paragraph, that relates to the 	
	 decommissioning of a wind farm or an export cable at 	
	 least four weeks before the start of the work. 

7. 		 After a wind farm, cables and scrap metal and other 	
	 materials have been removed, the operator will report 	
	 this immediately to Our Minister and will provide 	
	 supporting data to illustrate that decommissioning is 	
	 complete. 
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